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1. KLASYFIKACJA WG  WSPOLNEGO  SLOWNIKA
ZAMOWIEN - kody CPV

Roboty zwiazane z wykonaniem konstrukcji obiektéw budowlanych,
kod CPV 45200000-9

Wykonanie pokrycia dachowego kod CPV 45260000

Pokrycie dachu blachg , obrébki blacharskie , rynny i rury spustowe.
Roboty wykorczeniowe kod CVP 45400000

Tynkowanie kod CVP 45410000 i Roboty malarskie kod CVP 45440000
Oktadziny z plyt g-k kod CPV — 45410000-4

Posadzki i podiogi kod CPV 45430000

Pokrywanie podiég i §cian kod CVP 45430000

Roboty w zakresie stolarki budowlanej kod CVP 45420000

2. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2.1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjacidl
Dzieci i Osdb Niepetnosprawnych.

2.1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjneqo

2.1.2.1. Zamawiajacy

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciét Dzieci i Osdb Niepetnosprawnych
56-300 Miticz ul. Kopernika 20

2.1.2.2. Jednostka projektowa

Biuro Studidw i Projektéw Gazownictwa ,Gazoprojekt” S.A.

53-611 Wroctaw, ul. Strzegomska 55a

2.1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

2.1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe
Przebudowywany obiekt to dwukondygnacyjny budynek, ktory poczatkowo uzytkowany
byl jako ztobek. Obecnie na jego terenie prowadzi swojg dziatalnosé Milickie

Stowarzyszenie Przyjacidt Dzieci i Osdb Niepetnosprawnych.
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2.1.3.2. Ogodlny zakres robét

Przedmiotem robdt jest adaptacja budynku na niepubliczny oérodek zdrowia
i przystosowania go do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Zaktada si¢ nowy uktad
wysokosciowy budynku oraz kompleksowa przebudowe istniejacych kondygnacii.
2.1.3.3. Zakres robot przewidziany do wykonania

2.1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia

i stanowigca podstawe do realizacji robét

2.1.41. Spis projektow

WYKAZ DOKUMENTACJI
Projekt Wykonawczy
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego Stowarzyszenia

Przyjaci6t Dzieci i Oséb Niepetnosprawnych.

Poz. Nr skladnika Wyszczegdlnienie Uwagi

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjacidl
Dzieci i Oséb Niepelnosprawnych.

1 |169301.08.0001.

03.01 PZT i cze$¢ architektoniczno — konstrukeyjna

2.1.4.2. Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacje inwestycji
Podano w specyfikacjach szczegdiowych.

2.1.4.3. Zgodnosc¢ robét z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jake$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacig
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywacé wszystkie roboty $cisle wediug otrzymane;j
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sig, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupeinien
wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przediozy je w czterech
kopiach do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
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2.1.4.4. Definicje i skroty

aprobata techniczna - stwierdzenie przydatnoéci materiatéw i wyrobow do
stosowania w okreslonym rodzaju budownictwa,

beton chudy - beton zwykly cementowy o zawartosci cementu ponizej 130 kg/m®
betonu,

beton konstrukcyjny - beton ktérego wytrzymato$¢ jest niezmienna pomimo
uplywu czasu zachowuije stalo$é objetosci, trwato$ci i wytrzymatosci,

beton - sztuczny kamien, ktéry powstat z masy betonowej w skutek wigzania,

bruk - umocnienie powierzchni dna, skarp lub budowli sktadajgce sig z warstw
kamienia naturalnego, uktadanego $cisle na podktadzie okreslonym w projekcie,
budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: mosty, przepusty techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne,
zbiorniki, konstrukcje oporowe i inne,

cze$é obiektu lub etap wykonania - samoistna cze$¢ obiektu budowlanego zdolna
do niezaleznego spetniania swych funkcji i mogaca by¢ przedmiotem oddzielnego
odbioru i przekazania do eksploatacii,

dluzyca - odcinki o dlugo$ci wynoszacej dla drewna iglastego nie mnigj niz 9 m, dla
drewna lisciastego nie mniej niz 6 m,

dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy protokoly odbioréw czesciowych i koncowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiaréw,

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy 2z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

droga tymczasowa - droga wykonana na czas trwania budowy i przewidziana do

likwidacji po zakonczeniu robot,
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dziennik budowy - dziennik wydany przez organ wydajgcy pozwolenie
na budowe bedgcy urzedowsg dokumentacja przebiegu robot i zdarzen jakie miaty
miejsce w czasie prowadzenia robot,

europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg oceng techniczng
zdatnoéci produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania
w zakresie robdt budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkow jego zastosowania i uzycia,

geowléknina - mata filtracyjna z grupy syntetykdw przeciwerozyjnych stosowana
w miejsce podsypek ze zwirdw i pospdtek pod ubezpieczenia lub w miejsce wyscittek
faszynowych pod ubezpieczenia z narzutu kamiennego,

izolacja przeciwwilgociowa - ochrona zewnetrzna elementu budowli przed wnikaniem
wilgoci,

izolacje powtokowe bez wkladek z mas bitumicznych - sg to izolacje z mas
bitumicznych (modyfikowanych lub nie) oraz zywic syntetycznych,

izolacje warstwowe - sg to izolacje z materiatdw rolowych (pap oraz folii z tworzyw
sztucznych),

kierownik budowy - osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane
wyznaczona do  kierowania robotami  budowlanymi, upowazniona do
reprezentowania interesu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy o wykonanie
robot budowlanych,

konsystencja masy betonowej - stan ciekio$ci masy betonowe] — wilgotna,
gestoplastyczna, plastyczna, pofciekta i ciekia,

korozja betonu - proces chemiczny niszczacy beton,

marka betonu - liczba okresélajaca umowng dolng wytrzymatosé betonu na Sciskanie,
masa betonowa, mieszanka betonowa mieszanka w stanie $Swiezym do chwili
ukoriczenia procesu ukorczenia procesu wigzania sktadnikow,

materialy - materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rdzne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robdt, posiadajace aprobate techniczng lub
potwierdzenie ich przydatnosci do stosowania w budownictwie,

nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu; obmiar
w metrach szesciennych wykopdw lub ukopdéw, z ktérych wydobyto ziemig na
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wykonanie nasypu, z wyjatkiem specjalnie zaznaczonych przypadkéw, gdy obmiar
dokonywany jest w metrach szesciennych nasypu, np. nasypy zapér ziemnych,

normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako
"standardy europejskie (EN)M lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie
z 0gdlnymi zasadami dzialania tych organizacji,

normy - oznaczajg wymagania techniczne przyjgte przez uznany organ
standaryzacyjny

w celu powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktorych przestrzeganie co do zasady
nie jest obowigzkowe,

obiekt budowlany - budowla stanowigca cato§¢ techniczno-uzytkowa wraz
z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury,

odkiad - grunt uzyskany z wykopu lub przekopu zlozony w okre$lonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdZniejszego zasypania wykopu,
odpowiednia zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonanych robét z dopuszczalng tolerancia,
aw przypadku braku okreslenia granic tolerancji, zgodno$¢ =z tolerancjg
przyjmowang zwyczajowo,

partia masy betonowej - ilos¢ masy betonowej jednakowej marki wykonana
z tych samych sktadnikow i w takich samych warunkach i czasie,

pelzanie betonu - zdolno$é betonu do odksztalcert stopniowo narastajgcych pod
dziataniem diugotrwalych obcigzen,

plac budowy - teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane lub czynnosci
pomocnicze albo prace zwigzane z budowa (np. wytwarzanie na budowie elementow
prefabrykowanych, sktadowanie materiatow, przedmiotow itp.),

plantowania terenu - wyréwnywanie terenu do zadanych projektem rzednych przez
$ciecie wypukitosci i zasypanie wgtebien,

polecenie Inspektora nadzoru - polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy,
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poprzeczka - budowla poprzeczna do osi koryta lgczgca tame podiuzng
z brzegiem, budowana w celu przyspieszenia procesu zalgdowania przestrzeni migdzy
budowlami ,

pospotka - naturalny grunt rzeczny sktadajacy sie frakcji zwirowych i piaskowych, bez
glin, itdw i piaskow pylastych,

pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczgcie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego,

projektant - osoba prawna lub fizyczna posiadajgca przewidziane prawem
uprawnienia budowlane, bedgca autorem dokumentacji projektowej,

przedmiar robét - wyliczenie wielkoéci zaprojektowanych robot i ich zestawienie
w kolejnosci przewidywanego wykonywania z podaniem ilosci w obowigzujgcych
jednostkach miar ,

rejestr obmiaréw - ksigzka przeznaczona do wpisywania przez Wykonawce
szczegdlowych obmiaréw  wykonanych robét potwierdzonych — odpowiednimi
wyliczeniami, szkicami idodatkowymi zatgcznikami oraz akceptacjg inspektora
nadzoru inwestorskiego,

rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych,

remont - wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezace;
konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz
uzyto w stanie pierwotnym,

roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

rozbiérka - likwidacja obiektu istniejacego, pozostajgcego w nieodpowiednim stanie
technicznym lub znajdujacym sie na terenie przeznaczonym na inne cele,
rozplantowanie odktadu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu - rozmieszczenie
mechaniczne lub reczne ziemi warstwg o okreslonej gruboéci bezposrednio przy

wykonywanym przekopie lub rowie,
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rysunki - czes¢ dokumentacji projektowe] wskazujgca w sposob graficzny
lokalizacje, konstrukcje, charakterystyke i wymiary budowli bedace] przedmiotem
robot,

specyfikacje techniczne - oznaczajg catos¢ wszystkich wymagan technicznych,
w szczegoblnosci zawartych w dokumentacji zamowienia, okreslajgcych wymagane cechy
roboty budowlanej, materiatu, produkiu Jub dostawy, pozwalajgce obiektywnie
scharakteryzowac roboty budowlane, materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki
sposob, aby spetnity cel, wyznaczony przez zamawiajgcego. Specyfikacje techniczne
obejmujg poziom jakosci, wykonania, bezpieczenstwa lub rozmiardw, uwzgledniajac
wymagania stawiane materialowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakosci,
terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania.
Zawierajq one takze reguly zwigzane z koncepcjg iobliczaniem kosztow robot
budowfanych, warunkéw badania, kontroli i przyjmowania robdt budowianych, jak tez
technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki ¢ charakterze technicznym,
0 Jakich zamawiajgcy moze postanowic, drogg przepisow ogoélnych lub
szczegoOtowych, co sie tyczy robdt budowlanych zakoniczonych i odnosnie
materiatow i elementdw tworzgcych te roboty,

spoinowanie - wykonanie zewnetrzne lica spoin w eiementach nie tynkowanych przez
wypelnienie ich zapraws,

struktura betonu - cecha okre$lajgca wielko$¢ wolnych przestrzeni oraz ich uktad
w masie betonowej (zwarta, porowata),

szczelnos¢ betonu - cecha wyrazona stosunkiem ciezaru objetosciowego betonu
w stanie suchym do ich cigezaru wiasciwego,

teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy,

ukopy - miejsca poboru ziemi, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy
nasypu lub wykonania zasypki, sam zas ukop pozostaje bezuzyteczny,

urabialno$¢ masy betonowej - wlasciwosci masy betonowej polegajaca na zdoinosci
szczelnego i doktadnego formowania bez rozdzielania sie sktadnikéw tej masy,
urzadzenia budowlane - urzgdzenia techniczne zwiagzane z obiektem budowlanym,

zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
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walce siatkowo-kamienne - umocnienie skarp lub dna cieku kamieniem uktadanym
w koszach z siatki drucianej uformowanej w walce,

wlasciwy organ - organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego lub inny organ kontrolny administracii panstwowej,

woda zarobowa - woda ktdrg uzywa sig do wykonania masy betonowej,

wykopy - doly szeroko i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypdw, watow lub hatd ziemnych,
wyréb budowlany - wyréb posiadajacy aprobatg techniczng wytworzony
w celu stosowania w budownictwie,

selbet - beton zbrojony pretami stalowymi zwiekszajacymi jego wytrzymatosc,

22. PROWADZENIE ROBOT

2.2.1. Ogéine zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg
i éciste przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych Robot, za ich zgodno$E z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakos$ci, projekiu organizacji robot
oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokoséci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzgdzajacego
realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robodt, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajgcego realizacjg umowy,
zostang poprawione przez wykonawceg na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokos$ci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedziaino&ci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzgdzajacemu realizacjg umowy przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce. Stabilizacja sieci
punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez

wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel
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wykonawcy, zostang one zaiozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy
roboty budowlane wymagaja ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi 0 potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia fych
punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy | odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkow
wykonawcy | uwaza sig, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow

i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach
i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy
realizacjg umowy uwzglednia wyniki badaih materiatéow i jakosci robot, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doéwiadczenia z przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wplywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie pozniej niz
w Czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2.2. Teren budowy

2.2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciol Dzieci i Oséb Niepetnosprawnych uzytkuje obiekt
nalezgcy do Gminy Milicz usytuowany na dziatce o numerze ewidencyjnym 5 (AM 19)
i fragment dziatki nr 3 (AM 19) nalezacy do Powiatu Milicz, na ktdrej znajduje sig plac
zabaw.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest _Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa
budynku uzytkowanego przez MSPDION, znajdujgcego sig na dziafce nr 5.

Z inwestycja ta bedzie rowniez zwigzana przebudowa istniejacych nawierzchni
w zakresie drogi wewnetrznej, placow i chodnikéw, przebudowa kanalizacji deszczowe],
demontaz fragmentu kanalizacji sanitamej, budowa wewnetrznej sieci gazowsej oraz
poszerzenie bram wjazdowych.
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2.2.2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie
i na warunkach okreslonych w ogolnych warunkach umowy. W czasie przekazania
terenu zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:

- dokumentacje techniczng

- kopie decyzji o pozwoleniu na budowe;

- kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do

realizacji przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

2.2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich
materiatow i elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda
utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on
wstrzymad realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery,
sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu
kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za utrzymanie
wszystkich reperdw i innych znakdw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy
i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.
Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy.
Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice
podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1295
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
2.2.2.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istnigjgcych instalacji naziemnych
i podziemnych urzadzen znajdujgcych sig w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi
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i kable etc. Przed rozpoczeciem robodt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz,
ktore sa wiascicielami instalacji | urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgacego. Wykonawca spowoduje
zeby te instalacje | urzadzenia zostaly wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi koniecznosé przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowac zarzgdzajgcego
realizacjg umowy 0 zamiarze rozpoczegcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byc potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dzialania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

2.2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6ét wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowacl sig
do przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepisow
i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikaé dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie
w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego
dziatalnoscia.

2.2.2.6. Zapewnienie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dia
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjaine, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszly zachowania zgodnosci
Z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowna,
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Wykonawca bedzie stosowat sig¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach
i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i skladowisk, w miejscach niedostepnych dla osoéb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby
powstaé w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wplywajg na trwale zmiany Srodowiska, ani materiatow
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace
by¢ uzyte do robot muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako
bezpieczne dla $rodowiska. Materialy, ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a
po zakoriczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace)
moga byé dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajgcy musi
uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli wymagajg
tego odpowiednie przepisy.

2.2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sktad projektu organizacji robot zgodnie
z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacii nastepujgcych dokumentow:

- projekt organizacji robot,

- szczegdlowy harmonogram robét i finansowania,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- program zapewnienia jakosci.
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2.2.3.1. Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany
do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewnic
zaplanowany sposéb realizacji rob6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie
i organizacyjne, ktére zapewnig realizacie rob6t zgodnie z dokumentacjg, projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami  zarzadzajgcego realizacja umowy oraz
harmonogramem roboét.
Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy | sposéb prowadzenia robot,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

_  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosc wykonania

poszczegdinych elementow robot.

2.2.3.2. SzczegoStowy harmonogram robot i finansowania
Szczegbtowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustalern zawartych w umowie. Mozliwosci
przercbowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnosc
robot oraz sposoby realizacji winny zapewnic wykonanie robét w terminie okreslonym
W umowie.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot  wykonawca przestawi
zarzadzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegbtowy harmonogram robot
i platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram
winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot
w zakresie gtdwnych obiektow i zadan kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robot.
2.2.3.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowiazujacych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami
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ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji

zarzadzajacemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby persone! nie pracowat w warunkach,

ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie speiniajg odpowiednich wymagan

sanitarnych.

2.2.3.4. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za jakosé robdt. W tym celu przygotuje

program zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajacego

realizacja umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) cze$¢ ogblng opisuvjaca;

system (sposdb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli {opis laboratorium
wlasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),
sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiardw,

ustawienia mechanizmow  sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacii zarzadzajgcemu realizacjg umowy;

b) cze$é szczegodtowa opisujaca dia kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do
magazynowania i zatadunku materialow,

sposdb zabezpieczenia i ochrony materiatow | urzadzenn przed utratg ich
wlasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie,

sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie
prébek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow,

wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementdw robdt,
sposbb postepowania z materiatami | robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom umowy.
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2.2.4. Dokumenty budowy
2.2.4.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez

kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dia potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do
zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezaco | powinny
odzwierciedlaé postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny | wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budows.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraC jego date, nazwisko
i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byc
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajac pustych miedzy nimi, w spos6b uniemozliwiajacy wprowadzanie
pdzniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoly i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyécie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak
i zarzadzajacego realizacjg umowy. W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny byc¢
zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejgcia przez wykonawce placu budowy;

. dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zamawiajacego;

. zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy dokumentow

wymaganych
w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementow robdt;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robdt;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach;

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot

z polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy;
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- daty zgtoszenia robét do czgsciowych i koricowych odbioréw oraz przyjgcia,
odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce
wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczegdlnych wymagan
wynikajacych
z warunkéw Kklimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed iw trakcie realizacji robot,
szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

. dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie;

- dane na temat jakosci materialow, poboru prébek i wynikow badan z okresleniem
przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badai 2z okresleniem przez kogo zostaly
przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjaénienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny byé na biezgco przedstawiane do wiadomosci | akceptacji
zarzadzajacemu realizacjg, umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacjg
umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela
wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sig do nich odnost.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko
na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela
nadzoru autorskiego.

2.2.4.2. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktérym rejestruje sig ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robét. Szczegbtowe obmiary wykonanych robot
robione sa na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru rob6t, wykorzystujac opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robdt,

stanowiggcy zatacznik do umowy.
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2.2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentow wyszczegolnionych w punktach wczesniejszych dokumenty
budowy zawieraja tez:

1. Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

2. Pozwolenie na budowe,

3. Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy ;

4. Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia

cywiino-prawne;
5. Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan
i narad na budowie;

6. Protokoly odbioru robof;

7. Opinie ekspertow i konsultantow,

8. Korespondencja dotyczgca budowy.
2.2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy
we wiasciwie zabezpiesczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. \Wszystkie
dokumenty budowy bgda stale dostgpne do wgladu zarzadzajgcego realizacjg umowy
zarzadzajacego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego
w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.2.5.1. Informacje ogolne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujacych
dokumentow:

1. Rysunki robocze;,

2. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania;

3. Dokumentacja powykonawcza,

4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen;
Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacjg umowy winny byé wyraznie oznaczone
nazwa, przedsiewziecia i zaadresowane nastepujgco:
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Przedkiadane dane winny byé na tyle szczegdlowe, aby mozna byto ustali¢ ich
zgodnoé¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie
i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazow materialéw oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bgdg mialy wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone beda wylacznie przez
wykonawce.

2.2.5.2. Rysunkirobocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda
polecenie przediozenia wykazow, rysunkow lub opisow nie bedg wykonywane, uzywane
ani instalowane dopéki nie otrzyma on niezbgdnych dokumentow oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy
sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich
zawarte.

Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przediozonymi materialami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego skladania dokumentéw nie
powoduje przediuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedkiada zarzadzajacemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery
(4) egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku
wigkszych rysunkéw, ktére nie moga byé fatwo reprodukowane przy uzyciu
standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy
jego zapis w formie elektroniczne;. Rysunki robocze bedg przedkladane
zarzgdzajacemu realizacjg, umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie
mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i urzadzerh wspolzaleznych ze soba,
nalezy koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegolnych
elementow, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.
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Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraC
wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementdw w odniesieniu
do projektu wykonawczego | szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym
dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyC pismo przewodnie, zawierajace
nastepujace informacje:

1. Nazwa inwestyciji;
Nr umowy,
lloé¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu;
Tytui dokumentuy;
Numer dokumentu iub rysunku;

Okreélenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy;

N oo 0N

Numer rozdzialu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omoéwione jest dane
urzadzenie, material lub element;

8. Data przekazania
O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane
bedg przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym
na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) e
i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy
i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze
wymagaé akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzér autorski.
2.2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych,
kolejnosé robot oraz sposoby realizacji winny zapewnié wykonanie robét w terminie
okreslonym w umowie. Wykonawca we wstepnej fazie robét przestawia do
zatwierdzenia szczegdlowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami
umowy. Harmonogram ten w miarg postgpu rob6t moze by¢ aktualizowany przez
wykonawce i zaczyna obowiazywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacjg

UMOWY.
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2.2.5.4. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidenciji wszelkich
zmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy
rejestrowa¢ na komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca
winien przedkiadaé zarzgdzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiacu, w celu dokonania ich przegladu
i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robdt kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany
zarzadzajacemu realizacjg umowy.
2.2.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po szesé egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego Iub elektronicznego. O wymogu tym =zostang
poinformowani ich producenci iflub dostawcy za$ wynikajace stgd koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.
Instrukcje te winny byé dostarczone przed uruchomieniem platnoéci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki
stwierdzone przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach
zostana uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych
po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacia umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawieraé m.in. nastepujgce informacje:

1. Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukeji, nazwe inwestycji, date wykonania

urzadzenia,

2. Spis tresci;
Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny
adres pocztowy;,
Gwarancje producenta;
Wykresy i ilustracje;
Szczegotowy opis funkgji kazdego glownego elementu sktadowego ukiadu;
Dane o osiggach i wielkosci nominalne;

Instrukcje instalacyjne;

© o N o 0 B

Procedura rozruchu,
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10. Wiasciwa regulacia;

11. Procedury testowania;

12. Zasady eksploatacii;

13. Instrukcja wytgaczania z eksploatacii;

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek;

15. Srodki ostroznosci;

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraé szczegotowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czeéci, instrukcjami odnosnie
zamawiania czeséci zamiennych, wraz z kompletng instrukcig konserwacji
zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen,

17. Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac
lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw
i zalecang czestotliwo$cig smarowania;

18. Wykaz =zalecanych czeéci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do
najblizszego przedstawiciela producenta;

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawienn przetgcznikow
sterujacych i alarmowych,

20. Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladow
sterujgcych i oswietleniowych;

21. Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniac calo§é urzadzenia, uktadow
sterujacych, akcesoridw i elementéw dodatkowych.

2.3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnoéci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw
nadzoru dziatgjacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien
i obowiazkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego

realizacjg umowy.
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Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowei,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowac zamawiajgcemu na
placu budowy i utrzymywa¢ do konca robét biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.4. MATERIALY | URZADZENIA

2.4.1. Zrédia uzyskiwania materiatw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot musza byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych
szczegblowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed
uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca
przediozy szczegdlowg informacje o srodle produkeji, zakupu lub pozyskania takich
materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do
akceptacji zarzadzajagcego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych
urzadzen. Akceptacjia zarzgdzajgcego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii
materiatéw z danego zrodla nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace
z tego zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestow iflub wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego
srodla dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal speiniajg one wymagania
odpowiedniej szczegdlowej specyfikacji techniczne;j.

W przypadku stosowania materialow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
migejscowego zrodta, wigczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodia wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajacemu  realizacjg  umowy  wszystkich wymaganych  dokumentow
pozwalajgacych na jego prawidiowa eksploatacje. Wykonawca bgdzie ponosit wszystkie
koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢
i jako$é odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatléow pochodzgcych z lokainych
zroédet wymaga akceptacii zarzadzajacego realizacjg umowy.

Realizacja robot jest wspoHinansowana z funduszow Unii Europejskiej, wymagane jest
$wiadectwo, 7e uzyte materialy i urzadzenia pochodzg z krajow nalezgcych do Unii
Europejskief.
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2.4.2. Kontrola materialéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe
materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami
szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwérniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek speinia¢ nastgpujace warunki:

W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawcg i producenta materiatow ub urzadzen,
Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostgp do
tych miejsc, gdzie sa wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji
robot.

2.4.3. Atesty materialéw i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegodtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce
badan jakosci materiatdow, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna zgodno$é tych materiatow
z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane
przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dowoinym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$é wlasciwosci przewidzianych do uzycia materialow i urzadzen
Z wymaganiami zawartymi w szczegdiowych specyfikacjach technicznych nie zostang

one przyjete do wbudowania.
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2.4.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi muszg byé niezwiocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy
wykorzystaé te materialy do innych rob6t niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie
nabyte, warto$é¢ tych materiatbw moze byé odpowiednio skorygowana przez
zarzgdzajacego  realizacjg — umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych
z uzyciem materiatéw, kidre nie zostaly sprawdzone [ub zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy, bgdzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone t]. zakwalifikowane
jako wadliwe i niezaptacone.

2.4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewniC. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac
ich jako$¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania iub
montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skltadowania materiatéw i urzadzen bedg
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym
realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, Ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty
i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2 4.6. Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegoinym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegdlowych  specyfikacjach  technicznych, poinformuje o© takim zamiarze
przynajmniej zarzadzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wezesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie
moze byé zmieniany w terminie poZniejszym bez akceptacji zarzgdzajacego realizacjg
umowy.
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2.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegblowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci | projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnosé sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie ropot.

Sprzet bedgcy whasnoécig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $érodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwoéé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie
moze byé pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez zarzadzajgcego realizacjqg umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

2.6. Transport

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot.
Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét,
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transporiu nie odpowiadajgce
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warunkom umowy, beds Inzyniera usunigte z terenu budowy na polecenie
zarzadzajgcego realizacig umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.7. Kontrola jakosci robot

2.7.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jako$ci materiatow
prowadzong, zgodnie z programem zapewnienia jako$ci omdwionym we wczesniejszym
punkcie Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjg umowy
moze zazadaé¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzic pomiary i badania materiatéw oraz robdét
z czestotliwoécia zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegbtowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych.
W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow zarzgdzajacy realizacjg umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,
Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacjg,
zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

2.7.2. Pobieranie prébek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszysikie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem

wytypowane do badan.
strona 38/ stron 97

BSIPG _GAZOPROJEKT" S.A. -  msWeldocuments and settings\mszarejko\pulpit\~(4294967900979) 160301_stwior_arch.doc




Nr opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Wydanie: 1

169301.08.0001.03.14 ,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego

Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Osob Niepetnosprawnych” Zmiana: A

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rohot

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniona mozliwo$é udziatu w pobieraniu
prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wilasnej woli.
Probki dostarczone przez wykonawce do badari wykonywanych przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajggoy.

2.7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajacego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptadji
zarzadzajgacego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Begdzie on przekazywal wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzer: laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan,
zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym
w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badari bedg mu przekazywane na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego
zaaprobowanych.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badann materiatéw
ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodet
ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ wykonanych robot
i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegdlowych specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacjig umowy moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badar wykaza, ze raporty wykonawcy
sg hiewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych iub dodatkowych badan, albo oprze sig wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z projektem
wykonawczym i szczegolowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang
ponigesione przez wykonawce.

2.7.4. Obmiary robét

Dla umowy ryczattowej obmiar robot prowadzony bedzie w zakresie niezbednym do

szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej
faktury
2.7.5. Odbiory robét i podstawy platnosci

Zasady odbioréw robét i platnosci za ich wykonanie okresla umowa.
2.7.6. Przepisy zwiazane

2.7.6.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
i normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego

asortymentu robé6t s wyszczegolnione w kazdej szczegdtowe] specyfikacji technicznej.
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2.7.6.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne wydawane zarbwno

przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg

w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami | bedzie w pehi

odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz
z pdzniejszymi zmianami;

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003
r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi Zmianami.

Ustawa o dostepie do informacji o $érodowisku i jego ochronie oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr
109/2000 poz. 1157).

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr
30/1989 poz. 163) wraz z pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materialow oraz nowych metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004
r. Nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
okre$lenia szczegdlowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikaci
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni

odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego
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realizacjg umowy o swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow
i innych wymaganych $wiadectw.

3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3.4. ROBOTY BLACHARSKIE KOD CPV 45260000-6

3.1.1. CZESC OGOLNA
3.1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sa wymagania ogolne

dotyczace wykonania i odbioru robdt blacharskich.

3.1.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow,
wymagan i sposobow oceny podiozy, wymagan dotyczgcych wykonania robot
blacharskich oraz ich odbiorow.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie dos$wiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

3.1.1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych blachg wraz z obrobkami blacharskimi,
rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku:
3.1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami
oraz. okresleniami podanymi w OST.

3.1.1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. QOgdine wymagania

dotyczace robot podano w OST.
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3.1.2. MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano OST
Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
1. Aprobaty Techniczne lub by produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami.
2. Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
3. Certyfikat na znak bezpieczenstwa.
4. Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich.
5. Na opakowaniach powinien znajdowa¢ sig termin przydatnosci do stosowania.
6. Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania pokryC.
3.1.2.1. Rodzaje materiatéw
Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Inne blachy ptaskie:
. blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi (obrobki blacharskie),
grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
- blacha tytanowo-cynkowa (obrobki blacharskie),, grubosci 0,5-0,556 mm, arkusze o
wym. 1000x2000 mm.
Blachy dachéwkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodg ogniows,
pokryte powiokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwg pasywacyjna,
Szerokosci arkuszy 1185 mm, a diugos¢ od 860-7200 mm.
Wszystkie materialy do pokry¢ dachowych powinny byé przechowywane | magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wediug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie
materiatow | wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3.1.3. SPRZET
Ogdbine wymagania dotyczace sprzetu podano OST
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3.1.3.1. Sprzet do wykonywania robot
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktdre nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne
dla srodowiska.
3.1.4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano OST
3.1.4.1. Transport materiatow:
Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownoéci 5-10 ton,

- samochéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciagnik kotowy z przyczepa,
Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Materialy nalezy uktadaé réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania sig podczas fransportu.
Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdluz srodka transportu.
Jezeli dlugosé elementéw z blachy dachowkowsj jest wieksza niz diugo$¢ pojazdu,
wielko$¢ nawisu nie moze przekroczyC | m.
Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisdw obowigzujacych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktdre wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spelniac wymagania
przepiséw ruchu drogowego.
3.1.5. WYKONANIE ROBOT
3.1.5.1. Wymagania ogoéine dla podkladow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spelniaé nastepujace wymagania ogdine:
- pochylenie ptaszczyzny polaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,
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- rowno$é powierzchni deskowania powinna byé taka, aby przeswit pomigdzy
powierzchnig deskowania a tatg kontrolng, o dtugoéci 3 m byt nie wiekszy niz 5
mm w kierunku prostopadiym do spadku | nie wiekszy niz 10 mm
w kierunku rownalegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

. réwnosé plaszczyzny potaci z lat lub ptatwi powinna byé analogiczna, jak podano
powyzej na co najmniej 3 krokwiach (przy podkladzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy
podktadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukeyjnych oraz
powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi
ponad powierzchnig pokrycia. Szerokoéé szczelin dylatacyjnych powinna
wynosié¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny
dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny byé wypetnione materiatem
elastycznym {ub kitem asfaltowym,

- w podkladzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz
powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

3.1.5.2. Podklad z at pod pokrycie z blach dachéwkowych
W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy przestrzegac
nastepujgce zalecen:

- taty nalezy przybija¢ na kontrtatach, rownolegle do linii okapu, za pomocg gwozdzi

ocynkowanych,

- pierwsza fate umieszcza sig w linii okapu, pozostate rownolegle do niej, z rozstawem

odpowiadajgcym wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.

3.1.5.3. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi
w polskich normach wyrobdow i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-
02361:1999.

Wyroby samonosne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozje sg produkowane
w profilach: trapezowym, falistym, dachéwkowym.

Samonosne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na
korozie z powlokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowa, aluminiowo-cynkowa,
aluminiowa, organiczng, wielowarstwowg powinny spetnia¢  wymagania podane
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w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-

3:2002.

Samonosne profilowane wyroby z blachy stalowej z powickami jw, powinny spetniac

wymagania norm PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

taczenie samonosnych profilowanych wyrobdw z blachy stalowej z powtokami jw.

wykonuje sie na zakiad lub na rabek stojgcy. Mocowanie powinno by¢ schowane

w obrebie konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnikow

atmosferycznych.

W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzegac¢ nastgpujacych

zasad:
- blachy przycina si¢ za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego
zakresu ciecia za pomocg pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywac
szlifierek katowych lub innych narzedzi wytwarzajacych podczas cigcia wysokg
temperature - ze wzgledu na korozje miejsc cietych,
- po cieciu i wierceniu nalezy usungé wszystkie metalowe odpady mogace
spowodowaé odbarwienie powierzchni blach,
- blachodachowki nalezy uktadaé i mocowacC je za pomocg wkretow
samonawiercajacych do tat drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy wkrecac¢
za pomocg wiertarek ze sprzegtem, zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym
nakiadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawac poza brzeg gornegj
podkiadki stalowe]. Wkrety powinny by¢ umieszczone w $rodku wglebienia,
w dolngj fali. Powinny byé mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie
dachoéwek, zaé przy okapie i w kalenicy - w kazdej fali oraz w kazdym szeregu
dachéwek na bocznej nakladajacej sie krawedzi, przed montazem blach
dachowkowych nalezy zmontowaC haki rynnowe oraz pasy podrynnowe
i nastepnie przystapi¢ do ukiadania profili rzedami od okapu do kalenicy,
rozpoczynajgc od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢
utozony pod prawidiowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania
arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co

wymusza prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka
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pierwszych arkuszy ulozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia prawidiowego
sposobu ulozenia,
- pokrycia z blach o profilu dachowkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby
powietrze mogto swobodnie przeplywaé od okapu do kalenicy pod warstwg, pokrycia
z blachy, niezbedne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca
specjalnych uszczelek, w celu uniemozliwienia przedostawania si¢ $niegu i kurzu.
W przypadku dachéw ptaskich o pochyleniu potaci do 30° zaleca sig stosowanie
uszczelek wzdtuz catej kalenicy i okapu, zapewniajgc dostep powietrza przy okapie
oraz wylot w kalenicy. Kalenicg dachow o kacie nachylenia potaci dachowej powyzej
30° mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajac do gory dolne czesci fal,
- wszystkie uszkodzenia powlok powstale w czasie transportu i montazu nalezy
zamalowaé farba zaprawowa, wszystkie uszkodzenia powiok powstale w czasie
transportu i montazu nalezy zamalowac farba zaprawowa,
3.1.5.4. Obrébki blacharskie
Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm
do 0,6 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
od -15°C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.
Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone W sposob
umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby
nastepowat szybki odplyw wody z obszaru dylatacii.
3.1.5.5. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych
1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach
przekrycia  powinny by¢  osadzone uchwyty rynnowe  (rynhaki)
o wyregulowanym spadku podtuznym.
2. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur
spustowych nie powinien przekraczac 25,0 m.
3. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W Korytach
o przekroju trojkatnym i trapezowym podtoze wokét wpustu w promieniu min.
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25 em od brzegu wpustu powinno by¢ poziome - w celu osadzenia kotnierza
wpustu.

4. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mnigjszej
niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

5. Wioty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoécig zanieczyszczenia lisémi
lub innymi elementami mogacymi staé si¢ przyczyng niedroznosct rur
spustowych. '

6. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow
dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni
dachu (stropodachu).

7. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiadac
wymaganiom w PN-EN 607:1999.

3.1.6. KONTROLA JAKOSC! ROBOT

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich  wykonania

z wymaganiami niniejsze] specyfikacji
Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokryé zgodnie
z wymaganiami normy PN-80/B-10240
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnoéci ich wykonania
z powolanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) —
podczas wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wiasciwoéci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po
zakonczeniu prac pokrywczych.
Pokrycia z blachy
Kontrole miedzyoperacyjng i koncowg dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie
sprawdzajgc zgodno$é wykonanych robét z wymaganiami norm:
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- PN-61/B-10245,

- PN-EN501:1999,

- PN-EN 506:2002,

- PN-EN 502:2002,

- PN-EN 504:2002,

- PN-EN 505:2002,

- PN-EN 507:2002,

- PN-EN 508-1:2002,

- PN-EN 508-2:2002,

- PN-EN 508-3:2000

- oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.
Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwo$ci materialow
i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej
lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
3.1.7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest:

- dla robét - Krycie dachu blachg i Obrébki blacharskie -m? pokrytej powierzchni.

Z powierzchni nie potraca sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile

powierzchnia ich nie przekracza 0,50; _

- dla robét - Rynny i rury spustowe -1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
lloé¢ robot okresla sie na podstawie  dokumentacji projektowe;j
z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawcze]
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
3.1.8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do wykonania robét pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodno$ci

ich wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentaciji powykonawczej.

Odbidér podkiadu

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czeS$ciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych. Sprawdzenie
rownosci powierzchni  podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca faty kontrolne
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o diugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a latg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku
prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnoleglym do spadku.

Ogélne wymagania odbioru robét pokrywczych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czeéciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robat, do ktérych dostep
p6zniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podktadu,

jakosci zastosowanych materiatow,

doktadno$ci wykonania pokrycia,

doktadnosci wykonania obrobek blacharskich iich polaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy. Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po
deszczu. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
_ dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podioza
oraz poszczegoinych warstw lub fragmentow pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania  robdt pokrywczych I rodzaju
zastosowanych materiatow,
- protokoty odbioru materiatow i wyrobdw, ktore powinny zawierac:
- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koricowych,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét
pokrywezych z dokumentacia,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi (w  sktad tej
dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia ).
Odbiér korcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia
i obrébek blacharskich i poigczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentuainych zabezpieczen eksploatacyjnych. Roboty uznaje

sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzory,
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jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly
pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie
papowe nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno
z nastepujacych rozwigzan:

- poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania

i trwatoéci pokrycia, obnizy¢ ceng pokrycia,
. w przypadku gdy nie s mozliwe podane rozwigzania - rozebraé pokrycie
(miejsc nie odpowiadajacych ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

Odbior pokrycia z blachy
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, pgkniec, odchylenia
rabkéw fub zwojdw od linii prostej, ztacza sg prostopadte do okapu itp.).
Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i fapek.
Sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.
Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajgcych.
Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych | pionowych.
Sprawdzenie mocowania olementdw do deskowania, Scian, komindw, wietrznikow,
wlazow itp.
Sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien.
Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogg by¢é montowane po sprawdzeniu  drozno$ci  przewodow
kanalizacyjnych.
Zakorniczenie odbioru
Odbioru pokrycia blachg potwierdza sig: protokotem, ktory powinien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia, stwierdzenie 2godnosc

lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

3.1.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Pokrycie dachu blachg
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Placi si¢ za ustalong iloéé m* krycia, ktéra obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego  etatowej  obstugi, ustawienie
i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m, oczyszczenie podkiadu,

pokrycie dachu blachg ptaskg taczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz

obrobienie komindw, kalenic, koszy, naroznikow facznie z pokwitowaniem lub

(pokrycie dachu blachg trapezowg | dachdéwkowg lub plytami z tworzyw

sztucznych tacznie z przycigciem ptyt i obrébek na zgdany wymiar, umocowanie

za pomocg wkretow samogwintujgcych ptyt dachowych, gasiordw i obrobek

blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

oczyszczenie migjsca pracy z resztek materialow, likwidacja stanowiska

roboczego.

Obrébki blacharskie

Ptaci sie za ustalona, ilo¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowe), ktéra obejmuje:

przygotowanie,
zamontowanie i umocowanie obrébek w podiozu,
zalutowanie potaczen,

uporzgdkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Placi sie za ustalona ilo$¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowe), ktéra obeimuje:

przygotowanie,
zmontowanie,
umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie polaczen,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

3.1.10. Przepisy zwigzane

Norma Tytut

PN-B-02361:1998 | Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 | Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe].

PN-61/B-10245 | Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 508-1:2002 | samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czgst

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrohow

I: Stal.

PN-EN 508-22002 |Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow.
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samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg.
Czes¢ 2; Aluminium.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow.
PN-EN 508-3:2002 | samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg.
Czesé 3: Stal odpoma na korozje

PN-B-94701:1999 | Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych ckragtych

PN-EN 1462:2001 | Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania

PN-EN612:1999 | Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje.

PN-B-94702:1999 | Dachy. Uchwyly stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych

PN-BN 607:1999 bRgé]::i :achowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania. i

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - czes¢ C: zabezpieczenie

i izolacje, zeszyt |: Pokrycia dachowe, wydane przez {TB - Warszawa 2004 r.

3.2. ROBOTY IZOLACYJNE KOD CPV 45320000-6

3.2.1. CZESC OGOLNA
3.2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru izolacji.
3.2.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
3.2.1.3. Zakres robot obietych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie nastepujacych prac zwigzanych z izolacjami w budynku:
1. lzolacje przeciwwilgociowe w budynku.
2. lzolacja przeciwwiatrowa.
3. lzolacje termiczne.
4. |zolacje akustyczne.
3.2.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
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3.2.1.5. Ogo6ine wymagania dotyczace robhé6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa. SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.2.2. MATERIALY

3.2.2.1. Wymagania ogéine

Wszystkie materiaty do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robét objetych SST
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
swiadectwach ITB, dopuszczajacych dany materiai do powszechnego stosowania
w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wkiadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie z wiokien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukeyjnie na
faczone materialy i powinny wykazywac dostateczng odpornos¢ w $rodowisku,
w ktorym zostajg uzyte, oraz nalezytg przyczepnosé, do sklejanych materiatdw,
okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.
Materialy izolacyjne powinny byC pakowane, przechowywane i transportowane
w sposdb wskazany w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

3.2.2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

Masy polimerowo-bitumiczne do izolacji posadzek w pomieszczeniach mokrych.

Folia izolacyjna tzw. plynna stosowana w pomieszczeniach mokrych.

Folie polipropylenowe.

Wymagania dla danego zastosowania wg obowiazujacych norm, atestéw higienicznych,
warunkéw pozarowych oraz certyfikatow zgodnosci.

3.2.2.3. Materialy do izolacji przeciwwiatrowej

Zewnetrzna izolacja przeciwwiatrowa poddasza maijgca zastosowanie
w budynku pod pokrycie.

Wymagania dia danego zastosowania wg obowiazujacych norm, atestéw higienicznych,

warunkow pozarowych oraz certyfikatow zgodnosci
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3.2.2.4. Materialy do izolacji paroszczelnej

Folia izolacyjna; paroszczelna [majaca zastosowanie jako izolacja stropdéw nad
pomieszczeniami oraz w przegrodach stanowigcych izolacje termiczna pomigdzy
welng mineralng i ptytami gipsowo-kartonowymil.

Wymagania dla danego zastosowania wg obowiazujacych norm, atestéw higienicznych,
warunkéw pozarowych oraz certyfikatow zgodnosci

3.2.2.5. Materiaty do ocieplen

Stosuje sig wetne mineralng do ocieplania poddaszy, a styropian do ocieplania elewacii
i posadzek.

Wymagania dla danego zastosowania wg obowigzujacych norm, atestéw higienicznych
warunkow pozarowych oraz certyfikatow zgodnosci

3.2.3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac rgcznie przy zastosowaniu mieszadta i wiertarki udarowej [do
przygotowywania zaprawy klejowej].

3.2.4. WYKONANIE ROBOT

3.2.41. lzolacje przeciwwilgociowe

Masa polimerowo bitumiczna oraz folia ptynna powinny byé stosowane jako rozwigzanie

systemowe przez wyspecjalizowane firmy.

3.2.4.2. lzolacje termiczne

Izolacje $cian zewnetrznych przy wykorzystaniu plyt styropianowych tzm metodg lekkg

mokra, oraz ocieplenia polaci i stropow powinny byé stosowane jako rozwigzanie

systemowe przez wyspecjalizowane firmy.

3.2.4.3. lzolacje przeciwwiatrowe i paro przepuszczalne, oraz paroszczelne.
Stosowanie folii paro przepuszczalnych i paro szczelnych powinno by¢ czescig
systemowych prac zwigzanych z pokryciem i ociepleniem potaci dachowych.

3.2.5. KONTROLA JAKOSCI

3.2.56.1. Materialy izolacyjne

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez za $wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci,
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem; Materiaty
izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
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ich jako$é nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania; Odbior materiatow izolacyjnych
powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdow z wystawionymi atestami
wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnoséci materiaiu z zaswiadczeniem
o jakosci, wystawionym przez producenta, powinien by¢é on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robot
materiatow  izolacyjnych, ktdrych wlasciwosci nie odpowiada jg wymaganiom
przedmiotowych norm; Nie nalezy stosowaé réwniez materialow przeterminowanych
{(po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

3.2.6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowsg robot jest m? powierzchni zaizolowane;. llos¢ robot okresla sie na

podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Powierzchnie dociepleri oblicza sig¢ w metrach
kwadratowych, jako iloczyn diugosci $cian w rozwinigciu przez wysokos¢ mierzong od
wierzchu cokolu do gornej krawedzi warstwy docieplane. Z obliczonej powierzchni
potraca sie powierzchnie niedocieplone i zajete przez otwory, wigksze nizi m?. Ochrony
naroznikéw wypukiych katownikami lub ksztattownikami oblicza sie w metrach.

3.2.7. ODBIOR ROBOT

3.2.7.1. Odbiér robdt izolacyjnych

Powinien odbywac sie przed wykonaniem tynkow i innych robét

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowic nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy;
- zaéwiadczenie o jako$ci materiatdw | wyrobdw dostarczonych na budowe;
- protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robot zanikajacych,
- protokoly odbioru materiatdw i wyrobow;

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez wykonawce.
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3.2.7.2. Odbiér robot zwigzanych z dociepleniem
Odbiorowi technicznemu podiegajg nastgpujace etapy robot ociepleniowych
[w tym przypadku dotyczy to docieplenia powierzchni wewnetrznych - jak w projekcie]:

- przygotowanie podioza;

- przyjmowanie plyt (klejenie piyt styropianowychy,

- zabezpieczanie naroznikow;

- wklgjanie siatki
Odbiér winien byé prowadzony sukcesywnie tak aby umozliwic sprawne i zgodne
z technologig wykonanie robot. Po zakoriczeniu robot powinien by¢ dokonany odbidr
ostateczny i podpisana przez wykonawce gwarancja, Nalezy bezwzglednie stosowac sie
do zatozen technologii systemowej (Aprobaty Techniczne 1TB, Warunki techniczne
wykonania systemow ociepleniowych, karty techniczne produktdw, inne wytyczne
producenta systeméw itd.). Roboty w/iw podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
3.2.8. PODSTAWA PLATNOSCI
3.2.8.1. 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra

obejmuje:
- czyszezenie podioza;
- dostarczenie materiatdw;
- zagruntowanie podtoza;
- ulozenie warstw izolacyjnych.
3.2.8.2. |IZOLACJE TERMICZNE
Ptaci sie za ustalong ilos$¢ m? powierzchni docieplenia , ktdra obejmuje :
- ciecie plyt styropianowych [wzglednie z weiny mineralnej],
- przygotowanie masy klejacej [do przyklejania ptyt styropianowych]
- wykonanie rusztu metalowego [umozliwiajacego zamocowanie plyt gipsowo-
kartonowych];
- przyklejenie masy kiejacej plyt styropianowych;
- zalozenie ochron naroznikdéw wypuktych;
- przymocowanie piyt gipsowo-kartonowych [zwyklych i wodoodpornych wg opisu
technicznego]
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- wykoniczenie plyt gipsowo-kartonowych powtokami.
3.2.9. PRZEPISY ZWIAZANE
3.2.9.1. |ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
PN-B-24008:1997 stron 4 Masa uszczelniajgca
PN-B-27620:1998 w druku Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych

PN-B-27621:1998 w druku Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej
PN-90/B-04615 stron 8 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan Poprawki 1B113/93
podz. 76 Zmiany 1 Bl 10/93 péz. 65

PN-80/B-10240 stron 6 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania
i badania przy odbiorze Zmiany 1 Bl 10-11/82 pdz. 86

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-24000:1997 stron 7 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24002:1997 stron 5 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 stron 5 Asfaitowa emulsja kationowa

PN-B-24005:1997 stron 6 Asfaltowa masa zalewowa

PN-B-24620:1998 w druku Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-24625:1998 w druku Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami
stosowane na gorgco

PN-90/B-27604 stron 5 Papa smotowa na tekturze budowlanej

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 Bl 9/91 pbdz. 60
Zmiany PN-B-27617/A1:1997 stron 1

PN-91/B-27618 stron 4 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej
przeszywanej z tkaniny szkianej i welonu szklanego

PN-92/B-27619stron3 Papa asfaltowa na folii lub tamie aluminiowe) Zmiany 1 Bl 10/93
pbz. 65

3.2.9.2. IZOLACJE CIEPLNE

PN-EN 822:1998 w druku

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Okreslanie diugosci i szerokosci
IDTEN822.1984

PN-EN 824:1998 w druku

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreélanie prostokatnosci
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IDTEN 825:1994

PN-EN 826.1998 w druku

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Okreslanie zachowania przy $ciskaniu
IDTEN 826:1996

PN-EN 1SO 6946:1998 w druku

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér ciepiny i wspdtczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania

EDT EN iSO 6946:1996; IDT I1SO 6946:1996

PN-89/B-04620 stron 2 Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja
PN-B-20130:1997 stron 8 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty
styropianowe (PS-E)

PN-75/B-23100 stron3 Materialy do izolacji ciepinej z widkien nieorganicznych. Wetna
mineralna

Poprawki 1819/91 péz. 60

Zmiany 1BI11-12/84 péz. 84

PN-70/B-23110stron2

Plyty z wetny mineralnej w oplocie siatki druciane;

Zmiany 1 Bil 1 -12/84 poz. 84

PN-B-23116-.1997stron?

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty | plyty z welny mineraine;

PN-B -23118:1997 stron 3 Wyroby do izolacj i cieplne] w budownictwie. Otuliny
z welny minerainej

PN-B-23119:1997stron6 Welon z widkien szklanych

3.29.3. AKUSTYKA BUDOWLANA - IZOLACJA PRZECIWDZWIEKOWA

PN-ISO 9053:1994 stron 10

Akustyka. Materiaty do izolacji i adaptacji akustycznych. Okreslenie opornosci przeptywu
powietrza

IDT (SO 9053:1991

PN-87/B-02151.01 stron 3

Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Wymagania
ogdlne i srodki techniczne
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ochrony przed hatasem

PN-87/B-02151.02 stron 6

Akustyka budowtana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

PN-87/B-02151.03 stron 13

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Izolacyjnos¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢é akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania

PN-61/B-02153 stron7

Akustyka budowlana. Nazwy i okre$lenia

3.3. TYNKOWANIE kod CVP 45410000 i MALOWANIE kod CVP

45440000
3.3.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru tynkow zewnetrznych i wewnegtrznych oraz malowania scian i
sufitow.
3.3.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot .
3.3.1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu , malowania
Scian i sufitow oraz wykonania oktadzin $ciennych.
3.3.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.
3.3.1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako&é ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
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3.3.2. Materialy
3.3.21. Woda

Wymagania wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode

z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod

zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mul.

3.3.2.2. Piasek

Wymagania wg PN-EN 13139:2003/AC:2004

Piasek powinien spetniaé wymagania obowigzujgacej normy przedmiotowe,

a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek §rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw

wierzchnich — $rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito

o przeswicie 0,5 mm.

3.3.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takisj itosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie

wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki

z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod

warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili Zuzycia zaprawy nie

bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore

powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
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i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu | wapna.

3.3.24. Sprzet

Roboty mozna wykanaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

3.3.2.5. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub zawilgoceniem.

3.3.3. Wykonanie robot

3.3.3.1. Ogo6lne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow
muréw tj. po uplywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizsze niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chronié swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania
i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda,

3.3.3.2. Przygotowanie podiozy

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz
usunaé plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substangji ttustych mozna usunac
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa,
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Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda,
3.3.3.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych
Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedhug pasow i listew kierunkowych.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
— w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku
1.1.2.
3.3.3.4. Kryteria oceny jakos$ci i odbioru
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg, techniczng utozenia wykladzin
sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podioza i materiatow,
3.3.4. Kontrola jakosci
3.3.41. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac je
marke i konsystencje w spos6b podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbiordw materialéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

3.3.4.2. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m2. llo¢ robot okreéla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
w naturze.

3.3.5. Odbidr robot

3.3.5.1. Odbiér podioza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podioze powinno byC przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
Przygotowanie podiozy”. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego

wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i zmy¢ woda.
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3.3.5.2. Odbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna,

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na cate;
dtugoséci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

-pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogblem nie wiecej niz 4mm
W pomieszczeniu,

-poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogbtem nie wigcej niz 6 mm na catej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,

- trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

3.3.6. Podstawa platnosci

3.3.6.1. Tynki wewnetrzne i zewngtrzne.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
3.3.7. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

3.4. Malowanie

3.4.1. Materialy

3.41.1. Woda

Wytyczne wg PN-EN 1008:2004 (Woda zarobowa do betonu .Specyfikacja pobieranie
prébek).

Do przygotowania farb stosowac mozna kazdg, wode zdatng do picia. Niedozwolone
jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3.41.2. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emuisyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach
i 8wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

3.4.1.3. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie
zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby
emulsyjnej nie podaje inaczej ,na chtonnych podiozach nalezy stosowaé do
gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong, woda w stosunku 1:3-5 z tego samego
rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powioki malarskie;.

3.4.2. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

3.4.3. Transport

Farby nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 (opakowania fransportowe z
zawartoécig. Znaki i znakowania Wymagania podstawowe-ze wszystkimi

aktualizacjami) i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
strona 65/ stron 97

BSIPG GAZOPROJEKT S.A. - msticidocuments and settings\mszarejkolpulpiti~(4294967900979) 169301_stwior_arch.doc




Nr opracowania: PROJEXT WYKONAWCZY Wydanie: 1

169301.08.0001.03.14 _Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego

Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Oséb Niepetnosprawnych” Zmiana: A
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

3.4.4. Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz

+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni
pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni
nie moze spasé ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie
malowanych powierzchni cieplym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen
ogrzewczych.
Gruntowanie | dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonac po:

- catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury

i urzgdzen sanitarnych),

- catkowitym ukoriczeniu robdt elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.
3.4.4.1. Przygotowanie podlozy
Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byc
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekéw zaprawy itp. Odstajace
tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyC i ponownie wypelni¢ zaprawg cementowo-
wapienna.
3.4.4.2. Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong wodg w stosunku
1:3-5.
3.4.4.3. Wykonywania powlok malarskich
Powioki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywaine, przy stosowaniu Srodkow
myjacych i dezynfekujgcych.
Powioki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wygiad powierzchni.
Barwa powiok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i Sladéw pedzla.
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3.4.5. Kontrola jakosci
3.4.5.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpié nie wezeséniej niz po 3 s.
3.4.5.2. Roboty malarskie.
Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu ich
wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnoéci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
. dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie
i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie
z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badary dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane
powioki czesciowo lub catkowicie i wykonac powtdrnie.
3.4.6. Obmiar robét

Jednostka obmiarowag robét jest m* powierzchni zamalowane] wraz z przygotowaniem

do malowania podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla sie na
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podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

3.4.7. Odbidr robét

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

3.4.7.1. Odbior podloza

Zastosowane do przygotowania podfoza materiafy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach paristwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Podloze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione
przez wypeinienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub
odpowiednig  szpachléwkg, Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami w pkt. ,Przygotowanie podiozy Jezeli odbidr podioza odbywa sig po
diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczy$cic.
3.4.7.2. Odbi6r robo6t malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatow
powloki, widocznych okiem $ladow pedzia itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie
malowang do powiok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego
koloru.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnoéci powloki do podioza polegajgce na probie poderwania
ostrym narzedziem powioki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka,
Wyniki odbioréw materiatow i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.
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3.4.8. Podstawa platnosci

Placi sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz

z przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. llos¢ robdt okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

3.4.9. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

3.5. OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH (SUCHE TYNKI

GIPSOWE) - Kod CPV 45410000-4

3.5.1. Zakres robét
Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie

azurowej konstrukcji $cian i sufitbw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak
i oktadziny zastepujacej tynki na $cianach i sufitach murowanych wykonywanych
z materiatéw tradycyjnych. Okladziny objete niniejszag ST ksztaltujg formg
architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane sg recznie z piyt
gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
Prawa" strona piyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu
skierowana jest do wnetrza pomieszczenia. Strona (lewa" piyty (niewidoczna po
zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz zaktadkowe potgczenia
kartonu. Sciany z plyt gipsowo - kartonowych na ruszcie stalowym :
- do pelnej wysokosci pomieszczen ruszt na profilu o szerokosci 75mm oraz
100mm; w pomieszczeniach mokrych stosowac podwojnie plyty wodoodporne.
Wyznaczone Sciany wypetni¢ weing mineralna.
Uwaga! W miejscu montazu stolarki drzwiowej wstawi¢ profil drewniany o przekroju

7.5x10,0cm, montowany do profilu ceowego rusztu stalowego cianki. Sciany do
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wysokoéci 30cm i posadzki w pomieszczeniach lazienek przed wykonaniem oktadzin
zewnetrznych (plytek ceramicznych i gresowych) zaimpregnowaé¢ malujgc  folig
w plynie (zgodnie z wytycznymi producenta). Scianki instalacyjne w pomieszczeniu WC
o wysokoséci 120cm. Obudowa 2x plyta gips.-karton wodoodporna. Element montazowy
przeznaczony do miski ustepowe wiszgcej ze spluczkg podtynkowa, przycisk
uruchamiany od przodu. Gérng potkg Scianki wykonczyé plytkami ceramicznymi.
Obudowa szachtow instalacyjnych i wentylacyjnych piyta ogniochronng, Promatect-
L500, producent Promat. Grubo$¢ plyty 52mm. Konieczne jest wykonanie analogiczne;
obudowy na kondygnacjach powyzej | pigtra nie objetych niniejszym opracowaniem
Sufity z plyt gips-karton o grubosci 1,25cm na stelazu stalowym. W pomieszczeniach
"mokrych" stosowa¢ plyte wodoodporng, Malatura farbg emulsyjng matowg, kolor wg
NCS. W pomieszczeniach mokrych stosowac farbg przeznaczong do tego typu
pomieszczen. Sufity podwieszone z gipsowo-kartonowych kasetonow sufitowych.
System Decogips Tramer, krawedz A. Wymiar piyt 60x60cm.Pozostate pomieszczenia:
Casoprano Casoroc (gtadka), krawedz A. Wymiar ptyt 60x60cm oraz 30x60cm.

3.5.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z ustawa Prawo budowlane,
wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm,
aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonaniu okiadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy
rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem okladzin z piyt
gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, definiujacy Jak, kiedy, gdzie i kto?"
wykonuje
i kontroluje poszczegdblne operacje robocze - procedura moze by¢ zastapiona
przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej
zawierajace dane opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania

oktadzin.
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3.5.3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu okiadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac zasad
podanych w normie PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania

i badania przy odbiorze". Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich

wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami

Inspektora nad.zoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano
w OST

3.5.4. MATERIALY
Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadac wymaganiom okreslonych w normie PN-

B- 79405 - wymagania dla plyt gipsowo-kartanowych.

Tablica 1
. GKB GKF GK8l GKFl wodo- i
Lp. Wymagania zwykla ognioodporma| wodoodpoma | ognicodporna
01 02 03 04 05 06
1 Powierzchnia irc;vr\;nﬁédzgiadka, bez uszkodzern kartonu, naroznikow
Przyczepnosé kartonu do karton powinien by¢ zigczony z rdzeniem gipsowym w t_aki
2. rdzenia gipSOWedo sposob, aby przy odrywaniu rgkg rwat sig, nie powodujac
gip 9 odkleiania sie od rdzenia
3. _ grubo$¢ 9,5+0,5; 12,540,5; 1540,5; >1840,5
~ Wymiary szerokosc 1200 (+0: -5,0)
i tolerancje [mm] dlugose [2000-3000] (+0; -6)
prostopadto$é réznica w diugosci przekatnych <5
4, ) 9,5 <9,5 - - -
Masa im“plytyo | 12,5 <12,5 11,0- <12,5 11-13,0
grubosci [kg] 15,0 <150 13,5- <15,0 13,5-15,0
>18,0 <18,0 16,0- - -
5. Wilgotnosé [%] <10,0
Trwatos¢ struktury przy
6. opalaniu [min.] - >20 - >20
7. Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
8 tylﬁ ZFLstrgﬁie nazwa, symbol rodzaju piyty; grubos¢; PN .............. ;
data produkcii
_ piyty
Oznakowanie |y ojor kartonu szary jasny | szaryjasny | zielony jasny | zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona
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Tabela 2
PROBA ZGINANIA
. nﬁrl::ﬁ\?g’:yt Odleglosé Chbciazenie niszczace [N] Ugiecie [mm]
ipsowej [ my podpér | [nm] |prostopadle  dojréwnclegle  do prostopadle  dojréwnolegle  do
gipsowe] [mm} kierunku wiokien |kierunku wickien|kierunku wiokien|kierunku wickien
kartonu kartonu kartonu kartonu
95 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -

Dane dotyczace piyty gipsowo-kartonowe i o nazwie ,RENOWACYJNA",
o grub. 6,5 mm:

- grubos¢ - 6,56+0,5 mm

- szerokosd - 1200 (+0; -0,5) mm

- dhugosé - [2000-3000j (+0; -6,0) mm

- masa 1 m?-558,5 kg

- obcigzenie niszczace (rozstaw podpér - 350 mm) - prostopadie do kierunku

wiokien - min. 280N- réwnolegle do kierunku widkien - min. 11 ON

3.5.4.1. Plyty ogniowe

Piyty te sg przeznaczone do stosowania w budownictwie ogdlnym i przemystowym do
wykonywania okladzin $cian, stropow, elementow konstrukeji drewnianych i stalowych, a
takze do budowy sufitow podwieszanych. W szczegdlnosci sg one polecane do budowy
samonosnych przewodéw wentylacyjnych i oddymiajacych w klasie odpornosci ogniowej
od E! 30 do E1 120.

3.5.4.2. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podioza stosowaé mozna wode
odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu’”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna,

Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
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3.5.4.3. Piasek
Piasek powinien spelniaé wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych, a w szczegdinosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiarow: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm.
Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢
catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
3.5.4.4. Klej gipsowy do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych do Scian
murowanych
Do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe
produkowane przez firmy specjalistyczne, dostgpne w sprzedazy na terenie kraju.
3.56.5. SPRZET
3551. Sprzet do wykonywania suchych tynkéow
Wykonawca przystgpujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazal sig
mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzgtu budowlanego.
3.5.6. TRANSPORT
3.56.1. Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

Plyty powinny byé pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza plyta od dotu spetnia rolg opakowania stosu. Kazdy ze stosow
jest spiety tasmg stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkiadek.
Pakiety nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym
i moenym, a zarazem ptaskim podktadzie. Wysoko$¢ skiadowania - do pieciu pakietow
o jednakowej dlugosci, nakladanych jeden na drugi.

Transport piyt odbywa sig przy pomocy rozbierainych  zestawow
samochodowych  (pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg przewdz jednorazowo
okolo 2000 m? piyt o grubosci 125 mm lub okoto 2400 m?
o gruboéci 95 mm. Roztadunek ptyt powinien odbywaé sig¢ w sSposob
zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg ub

Zurawia wyposazonego w zawisie z widtami.
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3.5.7. WYKONANIE ROBOT
3571 Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania okiadzin z piyt gipsowo-kartonowych
powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe
i okienne. Zaleca sie przystagpienie do wykonywania okladzin po okresie wstepnego
osiadania i skurczéw murdw, ti. po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu
surowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢
oczyszczone z gruzu i odpadow.
Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej
niz +5°C pod warunkiem, Zze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C,
a wilgotnoé¢ wzgledna powietrza miesci sig w granicach od 60 do 80%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
3.5.7.2. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
3.5.7.2.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowiacy podioze dla plyt gipsowo-kartonowych powinien sktadaé sig
z dwdch warstw: dolnej stanowiacej bezpo$rednie podioze dia piyt - nazywanej
w dalszej czesci ,warstwg no$ng" oraz gornej -dalej nazywanej Jwarstwg glowng'.
Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajgcy sie  tylko
z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztattowniki
stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcii rusztu przy
projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadraty, to ze wzgledu na

sztywnos¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach waskich i diugich znajduje zastosowanie rozwigzanie

jednowarstwowe,

-spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody:

- jezeli ruszt styka sie bezpoérednio z plaskg konstrukcja przegrody,
to mozna zastosowaé ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt
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oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sig rozwigzania
dwuwarstwowe,
. rozstaw rozmieszczenia elementdw warstwy nosnej zalezy
rowniez od kierunku usytuowania podiuznych krawedzi piyt
w stosunku do tych elementdw,
b) grubosé zastosowanych piyt:
- rozmieszczenia piyt,
- rozstaw elementéw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt,
c) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:
- jezeli sufit stanowi barierge ogniowg, to kierunek rozmieszczenia plyt musi byc
zawsze prostopadly do elementow warstwy nosne;.
Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztaitownikow stalowych lub listew
drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wplywu na odpornos$¢ ogniowa,
poniewaz o wlasnosciach ogniochronnych decyduje okladzina gipsowo-kartonowa.
3.5.7.2.2. Tyczenie rozmieszczenia plyt
Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitdw, nalezy przy ich wykonywaniu
pamietaé o paru podstawowych zasadach:
- styki krawedzi wzdluznych plyt powinny by¢ prostopadte do plaszczyzny
$ciany z oknem (réwnolegle do kierunku naswistlania pomieszczenia),
- przy wyborze wzdtuznego mocowania piyt do elementow nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki diugich krawedzi plyt opieraly si¢ na tych elementach,
- przy wyborze poprzecznego mocowania plyt w stosunku do elementéw nosnych
rusztu konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi plyt opieraty si¢ na tych
elementach, poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogla by¢
umocowana peina ilosé plyt, nalezy je tak rozmieéci¢, by na obu krancach tego
rzedu znalazly sie odciete kawalki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci
plyty (lub polowy jej dlugosci),
- styki poprzeczne piyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie o odlegtosé zblizona do potowy dtugosci ptyty,
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- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢
dwuwarstwowa, to drugg warstwe plyt nalezy mocowac mijankowo w stosunku do
pierwszej, przesuwajgc jg o jeden rozstaw migdzy no$nymi elementami rusztu.
3.5.7.2.3. Kotwienie rusztu
W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop,
wybiera si¢ odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien
muszg spetiaé warunek pieciokrotnego wspdiczynnika wytrzymatos$ci przy ich
obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wigksze od
pigciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany tgcznik lub
kotwe.
Konstrukcje sufitbw moga zostaé podwieszone do stropéw  zbudowanych
w oparciu o belki profilowe przy pomocy roéznego rodzaju obejm (mocowanie
imadiowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitéw, jak np. kotwy stalowe
wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych
zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu
radzimego powinny wytrzymywacé trzykrotna wartos¢ normainego obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe, stuzqce do kolwienfa, muszg posiada¢ zabezpieczenie
antykorozyjne.
4.2.7.2.4. Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na okladziny suftowe stosuje sie piyly  gipsowo-kartonowe zwykte
o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jeéli tego wymagaja warunki ogniowe, na oktadzing stosuje
sie piyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12, 5 fub 15 mm. Plyty gipsowo-
kartonowe moga byé mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:
- mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia
elementdéw nosnych ruszty,
- mocowanie podiuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu piyt, utozonych
rownolegle do nich diuzszymi krawedziami.
Piyty gipsowo-kartonowe mocuje sig:
- do listew drewnianych gwozdziami lub wkregtami,

- do profili stalowych blachowkretami.
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4.2.7.2.5. Kierunek mocowania plyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ piyty [mm] Kierunek mocowania mgggv%ﬁ&zﬂ?éﬁ%%ziﬂgtéffmi
mm
95 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podiuzny 420
150 poprzeczny 550

3.5.7.3. Sufity na ruszcie stalowym

3.5.7.3.1. Ruszt stalowy — standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem
analogicznym do niemieckiego systemu S400.

Elementy skiadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez
poszczegbine firmy zajmujace sig ich wytworzeniem i dostawa,

Opis ogoiny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych
UD 27x28x0,6. Przediuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika
z wielko-§ci pomieszczenia, dokonuje sig przy uzyciu lacznika wzdiuznego (60/110).
Ruszt jest pod-wieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakow gdy chodzi
o sufit obnizony (sto-pien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujgcego
o odpowiedniej diugosci) lub przy pomocy lgcznikow krzyzowych (60/60) - gdy chodzi
o sufit mocowany bezposrednio do podioza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie¢ w formie dwuwarstwowej.
Jednak w pomieszczeniach diugich i réwnoczesnie waskich zasadne jest stosowanie
rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje sig rowniez dla sufitdéw
bezposrednio mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do igczenia obu warstw ze sobg uzywa sig tacznikéw
krzyzowych (60/60). W celu usztywnienia calej konstrukgji rusztu, konce profili no$nych

opiera sig miedzy potkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do Scian.
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. Dopuszczaina
Grubos¢ piyty Dopuszczalna ¥ Dopuszczalna
gipsow%{- odlegios¢ miedzy wa(r):(sjtlvev?cj,-oslgvv‘.yne' odlegtos¢ w warstwie
kartonowej [mm] wieszakami [mm] [mrr?] ] nosnej [mm]
9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15,0 850 1000 550

Uwaga: Powyzsze dane dotyczq plyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.

3.5.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
3581. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan piyt gipsowo-kartonowych powinna byC zgodna
z PN-B-79405 ,Wymagania dla piyt gipsowo-kartonowych". W szczegolnosci powinna
byé oceniana:

- rownosé powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),

- wilgotnos¢ i nasigkliwosc,

- obciazenie na zginanie niszczgce lub ugigcia piyt.
Warunki badan plyt gipsowo-kartonowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
359. OBMIAR ROBOT
3.5.9.1. Jednostka i zasady obmiarowania.
Powierzchnie suchych tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn
diugoéci écian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podioza lub warstwy
wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacii. Powierzchnie pilastrow
i stupéw oblicza sig w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie suchych tynkow stropéw piaskich oblicza sig¢ w metrach kwadratowych ich
rzutu w Swietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioms,
Z powierzchni suchych tynkéw nie pofrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek

i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 mZ.
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Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacii
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

W przypadku robét remontowych, dla ktdrych nie opracowano dokumentacji
projektowej wielkosci obmiarowe okresla sig¢ na podstawie pomiaréw w naturze.

35.10. ODBIOR ROBOT

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot

oktadzinowych z piyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podioza odbywa sig¢ po
diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ | umy¢ wodg
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST | wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daly pozytywne wyniki.
35.101. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okres$la norma PN-72/B-10122. ,Roboty okladzinowe. Suche
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".
Sprawdzeniu podlega:
a. zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,
b. rodzaj zastosowanych materiatow,
c. przygotowanie podioza,
d. prawidlowo$¢ zamontowania piyt i ich wykonczenia na stykach, narozach
i obrzezach,
e. wichrowato§¢ powierzchni.
ad. e) Powierzchnie suchych tynkow powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiadac rozwarcie
wynikajace z wczesniejszych zalozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie
przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidiowosci
wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzac za
pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przykiadania (w dwu prostopadiych do siebie
kierunkach) taty kontrolnej o diugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.
Pomiar przeéwitu pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢
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wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sg

podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie
pOW|erzchn| suchego
tynku od

p{aszczi ny i
odchylenia krawedzi
od linii prostej

Odchylenia powierzchni i krawedzi od

kierunku

pionowego

poziomego

Odchylenie
przecinajacych
sie ptaszczyzn

od kata
przewidzianego
w dokumentacji

nie wieksze niz 1,5

mmna1mbi
nie wigksza niz 2 ogo{emsme wigce] m;mﬁl;s%emntl}z‘ 5
niz3 mmw . .
TIISIEENS|  pomeszzzonoon | EERASNE | i vieszonz
03,5 mm
Ao Y| yysoloseoraznie | BewerE) 2mm
nel wiecej niz 4 mm w 9 1
dtugosci 2 mb pomieszczeniach $cianami, belkami
powyzej 3,5 m itp.
wysokoscn
3.5.11. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg rozliczenia finansowego, z  uwzglednieniem  zapisdw zawartych

pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana

i odebrana ilos¢ m? powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, kiora

obejmuje:

« dia wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obsluge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

« dla wykonania okladzin z piyt gipsowo-kartonowych:

a) na $cianach murowanych:

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
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- przygotowanie kleju gipsowego,
- przyklejenie paskéw z piyt gipsowo-kartonowych do podioza,
- przyklejenie plyt do podioza wraz z przycigciem i dopasowaniem,
b) na rusztach z listew drewnianych
- przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretow wraz
z przycieciem i dopasowaniem,
¢) na rusztach z ksztaltownikéw metalowych
- przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomocg wkretéw  wraz
Z przycieciem i dopasowaniem,
. dla wszystkich technologii {(czynno$ci wykoriczeniowe).
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni
okladzin,
- szpachlowanie potaczen i stykdw plyt ze Scianami i stropamii,
- zabezpieczenie spoin tasmg papierowa, szpachlowanie i cyklinowanie
wykonczeniowe.
3.5.12. PRZEPISY ZWIAZANE
3.5.12.1. Normy
PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-23/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane,
z procesdw produkgji betont.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jako$ci | zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

3.5.12.2. .Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu plyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin
sciennych i sufitdéw podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-
Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73, 28-400 Piriczow.
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Informator-Poradnik ,Zastosowanie piyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" -
wydanie IV - Krakéw 1996 .

3.6. POSADZKI | PODLOGI kod cvp 45430000

3.6.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek.

3.6.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét .
3.6.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Warstwa wyrownawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowe] marki
8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym,
utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypeinie-
niem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Posadzka wiasciwa jedno- lub dwubarwna z piytek podiogowych ceramicznych
terakotowych z cokolikami luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA,
z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem piytek, moczeniem, przycigciem,
dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawg,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Cokoliki z plytek ceramicznych podiogowych terakotowych luzem o wymiarach
15x15 ¢m, utozonych na zaprawie cementowe]j marki 8 MPA, z oczyszczeniem
i przygotowaniem podioza, zagruntowaniem miekiem cementowym, ustawieniem
punktéw  wysokoSciowych,  sortowaniem  plytek, moczeniem,  przycigciem,
dopasowaniem i utozeniem na =zaprawie oraz wypelnieniem spoin zapraws,
oczyszczeniem i umyciem pawierzchni.

Uszorstnienie  powierzchni — nalezy zastosowaé plytki o  witasciwosciach

antyposlizgowych.
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3.6.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

3.6.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosC ich wykonania oraz za zgodnoscé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami InZyniera.
3.6.6. Materiaty
3.6.6.1. Woda
Wytyczne wg PN-EN 1008:2004 (Woda zarobowa do betonu .Specyfikacja pobieranie
probek). Do przygotowania zapraw stosowacé mozna kazdg wode zdatng do picia,
z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyinych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
3.6.6.2. Piasek
Wytyczne wg PN-EN 13139:2003
Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe,
a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mieé frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
3.6.6.3. Cement
Whytyczne wg PN-EN 191-1:2002

3.6.7. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

3.6.8. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratag statecznosci.
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3.6.9. Wykonanie robét
3.6.9.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa,
z oczyszczeniem | zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym,
utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem
i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢é wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresta
wymagang wytrzymato$c¢ i grubo$é podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymaloséé podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podioze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ woine
od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda,

Podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementow
budynku paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktaddw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
llo§é spoiwa w podkitadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowg nalezy uktadaé niezwiocznie po przygotowaniu migedzy listwami
kierunkowymi o wysoko$ci réwnej grubosci podkiadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem.

Podkiad powinien mie¢ powierzchnig rowna, stanowigcg plaszczyzng lub pachylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywaé wiekszych przeswitow wigkszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej diugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.
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W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni wodg.

3.6.9.2. Wykladzimy PCV

Na przygotowanym jw. podfozu w pomieszczeniach oznaczonych na rzutach projektu
wykonawczego nalezy wytozyé wykiadzing pcv speiniajacq atesty higieniczne i ppoz,
oraz zalecenia do stosowania zgodnie z przyjetym w projekcie przeznaczeniem oraz
zaleceniami producenta.

3.6.9.3. Renowacja parkietow.

Na styku parkietu z posadzkg z plytek gresowych nalezy zamontowac listwe progowg
uzupehiong cienkim paskiem korka. Od &ciany nalezy zostawi¢ odstgp min. 1 cm
Posadzke nalezy po cyklinowaniu pomalowaé ekologicznym  lakierem
chemoutwardzalnym.

3.6.9.4. Posadzki ceramiczne

Whytyczne dla posadzek ceramicznych podano w punkcie 3.3.

3.6.10. Kontrola jakosci

Wymagana jako$§¢_materialdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym rownorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktdrych wiasciwosci nie

odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot
(ciepinych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidiowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

3.6.11. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llos¢ robdt okreSla sie na podstawie projekiu

z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
w naturze.
3.6.12. Qdbidr robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.
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Odbiér materialdéw i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg,
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu
z za$wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
|laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materialéw, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowaé rowniez materiatdbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Whyniki odbioréw materiatdw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaitowania powierzchni posadzki, badanie nalezy
wykonac przez oceng wzrokows,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikow pomiardw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykdéw materiatow posadzkowych;

- badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnigtego drutu i pomiaru
odchylen z dokladnoscig 1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokoldéw lub listew podtogowych; badanie
nalezy wykonac przez ocene wzrokowsa,

3.6.13. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

3.6.14. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineraine. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy
i okreslenia.

3.7. POKRYWANIE PODLOG I SCIAN - Kod CVP-45430000

3.7.1. Przedmiot

Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét wykiadzinowych i oktadzinowych
z ptytek ceramicznych.

3.7.2. Zakres stosowania

Zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w OST

3.7.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotyczg zasad prowadzenia robot

okladzinowych
i obejmujg roboty zawarte w przedmiarze robét | majgce na celu wykonanie:
- pokrycie podtog ptytkami,
- pokrycie scian ptytkami.
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykiadzin i okiadzin przy uzyciu kompozycii
klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.
3.7.4. Qkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w OST.
3.7.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w OST.

3.7.6. Rodzaje materiatow

3.7.6.1. Plyty i plytki ceramiczne
Ptytki powinny odpowiadac¢ nastepujacym normom :PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997,

PN-EN 178:1998, PN-EN 159:1996
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Rodzaj plytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, ktéra
powinna okreslaé w szczegolnosci: n stopien $cieralno$ci, mrozoodporno$¢ i twardosc.
3.7.6.2. Zaprawy klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg speinia¢é wymagania odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.

3.7.6.3. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania
stosowaé nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250.

3.7.7. SPRZET | NARZEDZIA

Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST

3.7.8. TRANSPORT

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w OST

3.7.9. WYKONANIE ROBOT

Ogblne zasady wykonywania robét podano w OST
3.7.9.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystagpieniem do wykonywania wykiadzin powinny by¢ zakonczone:
- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw
konstrukcyjnych | izolacji podidg,roboty instalacji sanitarnych, centralnego
ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegolnie dotyczy to
instalacji pod podtogowych),
- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykoriczone tynkiem lub
masami naprawczymi.
Przystgpienie do robot wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania
i skurczu elementéw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesigcy po zakonczeniu
budowy stanu surowego.
Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych
niz +5 C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciagu catej doby.
Wykonane wykladziny i okladziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.
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3.7.9.2. Polozenie plytek
Przed przystgpieniem do zasadniczych rob6t wykiadzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug
wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposdb ukiadania ptytek. Polozenie
ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szeroko$¢ spoin. Wybor
kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju plytek i podioza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.
W przypadku plytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod
calg powierzchnig plytki.
Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy plytkach o diugosci boku:

do 100 mm - okoto 2 mm

od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

od 200 do 600 mm - okolo 4 mm
W trakcie uktadania piytek nalezy takze mocowad listwy dylatacyjne
I wykonczeniowe.
3.7.9.3. Wykonanie okladzin
Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt okiadzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug,
wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania plytek.
3.7.10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Qgodlne zasady kontroli jako$ci robot podanoc OST

3.7.10.1. Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonanie wykiadzin i oktadzin badaniom
powinny podlega¢ materialy, ktére begda wykorzystane do wykonania robdt oraz
podioza.

3.7.10.2. Kontrola w czasie odbioru robét

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wykladzin podiég i oktadzin $cian powinien
obejmowaé: - sprawdzenie prawidiowosci utozenia plytek; utozenie piytek oraz ich
barwe i odcien nalezy sprawdzaé wizualnie. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od
ptaszczyzny za pomocs taty kontrolnej diugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach,
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w dowolnym miejscu; prze$wit pomiedzy latg a badanag powierzchnia nalezy mierzy¢
z doktadnosci do 1 mm, sprawdzenie prostoliniowosci spoin oraz pionu i dokonanie
pomiaru odchyler: z dokiadnoscig do 1mm, sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem
sprawdzenie szerokoéci spoin i ich wypeinienia za pomoca oglgdzin zewnetrznych
i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkoéci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokosc¢
spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm grubos¢ warstwy kompozycii klejace]j pod
plytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji rob6t lub grubos¢ okreSlona na

podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

3.7.11. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i oktadzin

Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

Cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwg zgodng
z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla ktorych réznorodnoé¢ barw jest zamierzona), cata
powierzchnia pod ptytkami powinna byé wypeiniona klejem (warunek wiasciwe]
przyczepno$é) - przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gluchego odgtosu,
grubosé warstwy klejacej powinna byé zgodna z dokumentacjg lub instrukcig
producenta, dopuszczalne odchylenie powierzehni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej
(mierzone fatg dlugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na diugosci faty i nie
wieksze niz 5 mm na calej dlugo$ci lub szerokosci posadzki, spoiny na catej dlugosci
i szerokosci muszg byé wypeinione zaprawg do spoinowania, dopuszczalne odchylenie
spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1Tm i 3mm na
catej diugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3
mm i 5mm dia plytek gatunku drugiego i trzeciego, szczeliny dylatacyjne powinny by¢
wypetnione catkowicie materialem wskazanym w projekcie, listwy dylatacyjne powinny
byé osadzone zgodnie z dokumentacjq i instrukcjg producenta .Prawidtowo wykonana
okladzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania: Cala powierzchnia oktadziny
powinna mieé jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy okladzin dla ktorych
réznorodno$é barw jest zamierzona), cata powierzchnia pod piytkami powinna by¢
wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu plytki
nie powinny wydawa¢ giuchego odglosu, grubo$é warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna
z dokumentacjg lub instrukcjg producenta, dopuszczalne odchylenie krawgdzi od
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kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2mm na diugosci 2 m,
odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
diugosci 2 m, spoiny na calej dlugosci | szeroko$ci powinny by¢ wypeinione masg do
spainowania dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic wiecej
niz 2 mm na dlugoéci 1 m i 3mm na dlugosci catej okladziny elementy wykonczeniowe
oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.
3.7.12. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST

Jednostki obmiarowe poszczegblnych robdt podano w przedmiarze robot.
3.7.13. QDBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST

3.7.14. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdbine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST
3.7.15. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty odniesienia podane w OST

3.7151. Normy

PN-ISO 13006:2001 Piytki i piyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, whasciwosci
i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Piytki i plyty ceramiczne Scienne i podiogowe. Definicie, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i piyty ceramiczne. Pobieranie prébek
i warunki odbioru.

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-63/B-10145 Posadzki z piytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych
i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podkiady podiogowe oraz materialy do ich wykonywania.
Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
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3.7.15.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok.
Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok.

3.8. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

kod CPV 45420000

3.8.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikaciji techniczne) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

3.8.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot .

3.8.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umoziiwiajgce

i majace na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okienne;j.
W skiad tych robdt wehodzi:

- Drzwi

- Okna i naswietia.

3.8.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejsze] SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.
3.8.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

3.8.6. Materialy

Przewiduje sie okna i drzwi zewnetrzne systemowe z pcv oraz drzwi wewnegtrzne
plycinowe.

Nalezy stosowaé wyroby systemowe, opatrzone atestami i certyfikatami
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3.8.7. Skiadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podiogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé utwardzone, poziome i réwne.
Whyroby nalezy uktadaé¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m
od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3.8.8. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

3.8.9. Transport

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywad i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet iub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg
statecznosci.

3.8.10. Wykonanie robot

3.8.10.1. Przygotowanie oSciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$é¢ wykonania oscieza, do ktérego
ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza [ub
zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Skrzydia okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mieé usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

3.8.10.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej
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W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarkg na podktadkach lub list-
wach. Elementy kotwigce osadzi¢ w o$ciezach.
Uszczelnienie oéciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢
listwa,
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mnisjsze od 1 mm na 1 m wysokosci
okna, nie wiecegj niz 3 mm.
Roznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelnic pod wzgledem termicznym przez wypemnienie
szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu
materiatdw wydzielajgcych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknggc.
Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
3.8.10.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
Doktadno$é wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych.
Oscieznice mocowac za pomoca kotew fub hakéw osadzonych w oéciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu swiadectwem ITB.
Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektows,
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie
i poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow
kotwionych w osciezu.
Po zmontowaniu bramy dokladnie zamknac i sprawdzic¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.
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Miejsca Wartos¢ luzu i odchytek

luzéw okien drzwi

Luzy miedzy 5 2
+
skrzydtami

Miedzy
skrzydtami a —1 -1

oscieznicg

3.8.10.4. Powloki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mieé uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, Sladow pedzla, rys
i odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydzielaé nieprzyjemnego zapachu i zawierad
substancji szkodliwych dla zdrowia.

3.811. Kontrola jakosci

- Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
stolarki okiennegj
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dia robdt szkiarskich.

QOcena jakosci powinna obejmowad:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
- sprawdzenie jako$ci materiatoéw z ktérych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow
konstrukeyjnych,
- sprawdzenie dzialania skrzydet i elementdw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidiowosci zmontowania | uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.
3.8.12. Qbmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét sa; szt. wbudowanej stolarki w $wietie oscieznic.
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3.8.13. Odbidr robét
Wszystkie roboty wymienione w podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbidr obejmuje wszystkie ww materiaty i czynnoéci.
3.8.14. Podstawa platnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robot

Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem | ewentualnym
obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

3.8.15. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.
PN-75/B-384000 Okucia budowlane. Podziat.

3.9. Metalowe elementy wykonczeniowe

3.9.1. Balustrady

Wszystkie balustrady nalezy wykonac ze stali ocynkowane] malowane] proszkowo wg

systemowego rozwigzania

Whybrany dostawca balustrad powinien dostarczy¢ wszelkie atesty i certyfikaty

dopuszczajgce produkt do stosowania i obrotu.

Sktadowanie i transport oraz montaz powinny przebiegal zgodnie z zalerceniami

dostawcy.

3.10. Projekt zagospodarowania terenu
Zmiany dotyczgce zagospodarowania terenu obejmujg wykonanie nowych
nawierzchni , kanalizacji deszczowe] oraz doprowadzenia gazu do kottowni z
istniejacej skrzynki gazowej. Specyfikacje techniczne dotyczgce tych prac

zamieszczono w odrebnych opracowaniach.
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Nie przewiduje sie wycinki drzew ,ani zmian w zagospodarowaniu terenu.
Zostanie zachowane istniejgce ogrodzenie , jedynie bramy wjazdowe zostang

poszerzone.
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