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Lp. Nr rysunku Nazwa rysunku Wersja
Schemat instalacji
1. | 169301.08.0001.03.05.00.2.001 okablowania strukturalnego 1
2. | 169301.08.0001.03.05.00.2,002 | 2N instalaci okablowania strukturainego | -4
3. | 169301.08.0001.03.05.00.2.003 | " Instalaci! okaplowania strukturainego |
4. 169301.08.0001.03.05.00.2.004 Plan instalacji okaglicé\gima strukturalnego 1
5, 169301 08.0001.03.05.00.2.005 Plan instalacji okablowania strukturalnego 1
Poddasze
Rozmieszczenie paneli
6. | 169301.08.0001.03.05.00.2.006 w szafie dystrybucyinej 1
7. | 169301.08.0001.03.05.00.2.007 SChematé;'Stfm“ SAP 1
8. | 169301.08.0001.03.05.00.2.008 Schemat systomd SAP 1
Schemat potaczen
9. | 169301.08.0001.03.05.00.2.009 systemu sterowania oddymianiem 1
10. | 169301.08.0001.03.05.00.2.010 Plan '”S‘a'g.c“ systemu SAP 1
wnica
11. | 169301.08.0001.03.05.00.2.011 Plan instalach systemu SAP 1
12. | 169301.08.0001.03.05.00.2.012 Plan '”Sta'agi‘étsl}ftem” SAP 1
13. | 169301.08.0001.03.05.00.2.013 Plan instalacji systemu SAP 1
Poddasze
Schemat pogladowy
14. | 169301.08.0001.03.05.00.2.014 instalacji domofonowe] 1
15. | 169301.08.0001.03.05.00.2.015 Plan Instalacy rt‘i‘;’“"f"”"wej 1
16. | 169301.08.0001.03.05.00.2.016 Plan '”Sta""‘;{éggm"f"”"wef 1
Plan instalacji domofonowej
17. | 169301.08.0001.03.05.00.2.017 Poddasze 1
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Il OPIS TECHNICZNY

1. CZESC OGOLNA

1.1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie wigze sie z opracowaniem podstawowym: Projekt Budowlany
inwestycji pn.: ,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego Stowarzyszenia
Przyjaciot Dzieci i Osob Niepetnosprawnych”.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt:

instalacji okablowania strukturalnego,

montazu centrali telefonicznej,

systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru (SAP),

instalacji domofonowej

w rozbudowywanym budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Osob
Niepetnosprawnych .

1.2. Podstawa prawna opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie .
1) Umowa nr PP/169301/08/001 zawarta pomigdzy Milickim Stowarzyszeniem Przyjaciot
Dzieci i Os6b Niepetnosprawnych a BSiPG ,Gazoprojekt” SA,
2) Zlecenie wewnetrzne nr 169301,
3 ) Podktady branzowe do projektowania,
4 ) Aktuaine przepisy, normy i katalogi.

1.3. Zagadnienia BHP

Wszelkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normami i przepisami obowigzujgcymi
w wykonawstwie teletechnicznym przestrzegajac przepisy BHP.

1.4. Uzgodnienia lokalizacyjne

Uzgodnienia lokalizacyjne zawarte sa w Projekcie Budowlanym podanym
w pkt. 1.1 stanowigcym odrgbne opracowanie.
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2. CZESC TECHNICZNA
21. LACZNOSC
21.1. Okablowanie strukturalne

21.1.1. Zalozenia ogdlne

Sie¢ okablowania strukturalnego dla budynku MSPDION projektuje sie wykorzystujgc
elementy systemu R&Mfreenet firmy Reichle&De- Massari.

Parametry techniczne toréw okablowania strukturalnego R&Mireenet spetniajg
wymagania dla kategorii 5e. W budynku wykorzystywany bedzie kabel ekranowany.

Pasmo fransmisji gwarantuje otwartos¢ systemu na transmisje danych, glosu
i sygnatéw video.

Kompletny system okablowania strukturalnego jest budowany z nastepujacych
elementéw:

e Gtowny punkt dystrybucyjny (Main distribution field):

e Poziomy system rozdzielczy (Horizontal Distribution System),
s Gniazda przytaczeniowe (Socket Outlet) — punkty abonenckie.

Calo$¢ sieci zaprojektowano w topologii gwiazdy. W okablowaniu poziomym kazde
gniazdo odbiorcze bedzie podigczone do panelu krosowniczego w punkcie dystrybucyjnym.

Punkt abonencki sktadaé si¢ bedzie z dwdch gniazd RJ-45.

Dla zapewnienia facznosci telefonicznej zaprojektowano umieszczenie centrali
telefonicznej w szafie dystrybucyjnej okablowania strukturalnego.

Schemat instalacji okablowania  strukturalnego  pokazano na  rysunku
nr 169301.08.0001.03.05.00.2.001 .

W budynku projektuje sie roéwniez wydzielong instalacje elekiryczng zasilajaca siec
komputerowa. Wydzielona instalacja elekiryczna zostata ujeta w Projekcie Wykonawczym —
czesc elektryczna.

21.1.2. Giéwny punkt dystrybucyjny MDF

Gtéwny punkt dystrybucyjny bedzie elementem weztowym sieci strukturalnej, w ktdrym
nastepuje przydzielenie gniazdom abonenckim ustug (np. telefonia tradycyjna, siec
komputerowa, telefonia VolP). Giéwny punkt dystrybucyjny projektuje sie zlokalizowad
w pomieszczeniu serwerowni nr 1/16 zlokalizowanym na | pigtrze.

Giowny punkt dystrybucyjny umieszczony w szafie 19" o wysokosci 42U bedzie
wyposazony nastepujgco:

e panele krosowe 60xRJ45 oraz 24xRJ45 kat. 5e — stanowi¢ beda zakonczenie kabli FTP

kat. 5e okablowania poziomego ,
e centrala telefoniczna w obudowie typu RACK,
» puszka kablowa na plycie montazowej — stanowi¢ bedzie przetgcznice telefoniczng
umozliwiajaca przytaczenie wieloparowego kabla od przytacza do centrali telefonicznej
* panele z wieszakami — dla uporzadkowania przebiegdw kabli krosowych,
e pbika stata,

¢ listwa zasilajgca,
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W szafie przewidziano rezerwe miejsca dla zainstalowania urzadzen akiywnych sieci
komputerowej.

Gtowny punkt dystrybucyjny obstugiwaé bedzie wszystkie punkty abonenckie zlokalizowane
w budynku MSPDION.

Schemat wyposazenia giéwnego punkiu dystrybucyjnego w szafie przedstawiono na rys.
nr 169301.08.0001.03.05.00.2.006.

Doprowadzenie instalacji elekirycznej do szafy okablowania strukturalnego zostato zawarte
w Projekcie Wykonawczym — czes¢ elektryczna.

Nie projektuje sie zasilania awaryjnego dla urzadzen sieci komputerowej zlokalizowanych w
szafie okablowania strukturalnego.

W szafie nalezy zainstalowaé¢ panel wentylacyjny wraz z termostatem i zasilic go
z doprowadzonej do szafy instalacji elektrycznej zgodnie z dokumentacjg producenta.

Szafa krosownicza bedzie polaczona z gidéwng szyna uziemiajaca przewodem
LgYzo 16 mm® wkolorze 2étto-zielonym. Metalowe elementy szafy: drzwi przednie
i tylnie, $§cianki boczne, podstawa oraz czes¢ gbérma musza byé polaczone
z uziemiona rama konstrukcyjna linkg miedziang, ktora wchodzi w sktad wyposazenia szafy.

Gniazda na panelach krosowych RJ-45 powinny by¢ opisane wg nastepujgcego wzorca:

nmm
gdzie:
n — kondygnacja: P — piwnica, 0 — parter, 1 — pietro, 2 — poddasze,
mm - numer pojedynczego gniazda abonenckiego - np. 05.

2.1.1.3. Okablowanie poziome

Poziome okablowanie bedzie wykonane ekranowanymi 4-parowymi przewodami
kategorii 5e systemu R&Mfreenet firmy Reichle&De- Massari.

Kabel z jednej strony nalezy zakoriczyé na panelach krosowych RJ-45 w punkcie
dystrybucyjnym (MDF), a z drugiej na gniazdach abonenckich. Na cafej trasie kabel powinien
byé wykonany jednym, ciaglym odcinkiem. Kabel powinien by¢ zakonczony zgodnie
z sekwencjg EIA 568A. Ekrany przewodéw podigczy¢ na panelach, ktore sklei bedg uziemione
w szafie dystrybucyjnej.

Wszystkie kable okablowania poziomego powinny by¢ oznaczone, jak gniazda na
panelach krosowych. Oznaczenia nanies¢ na zewnetrznej otulinie kabli, na obu ich koncach.

Kable nalezy instalowaé zgodnie z zaleceniem producenta, zwracajac szczegoding
uwage na sile ciggnienia kabli oraz promieni ich gigcia w kanatach kablowych. Minimalny
promiefi zgiecia kabla podczas instalacji nie moze przekroczyé o$miokrotne] Srednicy
zewnetrznej kabla, a po zainstalowaniu czterokrotnej érednicy zewnetrznej kabla. Zewnetrzna
Srednica kabla wynosi ok. 5 mm.

Kable w gtownych ciggach kablowych powinny by¢ powigzane krawatkami kablowymi
w wigzki.

Przy kazdym punkcie abonenckim nalezy pozostawi¢ zapas kabla = 10cm.

Qkablowanie poziome powinno przebiegaé w odlegtosci 30cm od obwodow
$wietlowkowych, a Scm od sieci elektrycznej 230V.

2.1.1.4. Punkty abonenckie

Typowo punkt abonencki skiada¢ sie bedzie z dwoéch gniazd o$miostykowych typu RJ-
45 w standardzie instalacyjnym Mosaic 45. Kable okablowania poziomego nalezy rozszy¢ na
ztaczach szczelinowych kierujac sie znacznikami (kolory przewodow muszg pokrywaé sie ze
znacznikami na zaciskach) wg sekwencji EIA 5G8A.

Gniazda w pomieszczeniach montowaé na wysokoséci nie mniejszej niz 20cm od podtogi.
W projekcie ujeto montaz gniazd w systemie podtynkowym.
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Gniazda powinny byé oznaczone wg systemu przyjetego dia oznakowania gniazd na
panelach krosowych.
Rozmieszczenie punktéw abonenckich pokazano na zataczonych rysunkach.

2.1.1.5. Prowadzenie instalacji

Prowadzenie instalacji zostalo pokazane na zalgczonych rysunkach. Gtowne trasy
kablowe nalezy skoordynowac z pozostatymi instalacjami podczas ich wykonywania.

Gltéwne trasy kablowe prowadzone bedg w korytarzach w korytach kablowych nad
sufitem podwieszanym. Przewody nalezy taczy¢ we wiazki opaskami kablowymi. Przy uktadaniu
przewodow w pionach i korytach nalezy zapewni¢ odpowiednie ich ulozenie, aby nie byty
poddane naprezeniu lub zgnieceniu =zgodnie z wymogami producenta okablowania
strukturalnego.

Poza korytami kablowymi przewody prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych ®20mm nad
sufitem podwieszanym. Do gniazd podchodzié w rurce ®20mm pod tynkiem.

Przepusty miedzy kondygnacjami oraz migdzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢
ognioochronng masag uszczelniajaca zgodnie z instrukcjg producenta masy.

2.1.2. Przylacze telefoniczne

Obiekt posiada 10-parowe przytacze telefoniczne do sieci TP S.A. zakoficzone
w skrzynce kablowej na elewacji budynku. Uzytkowane sq 2 facza telefoniczne miejskie oraz
1 lgcze ISDN 2B+D.

2.1.3. System lacznoséci telefoniczne;j

Wykonawca dokona zakupu, instalacji i konfiguracji centrali abonenckiej dla potrzeb
tacznosci telefonicznej zaktadu.

Konfiguracja centrali bedzie umozliwia¢ podiaczenie linii miejskich oraz podiaczenie
aparatéw analogowych, cyfrowych oraz VolP. Planuje sig montaz centralki telefonicznej
w szafie okablowania strukturalnego w pomieszczeniu serwerowni.

Do projektowanej centrali zostanie doprowadzone istniejace przylacze telefoniczne
TP SA. W szafie okablowania strukturalnego zostanie zainstalowana na ptycie montazowe;
puszka kablowa stanowigca przelacznice gtéwna. Przelacznice nalezy potgczyc
z zakonczeniem przytacza telekomunikacyjnego kablem XzTKMXpw 5x4x0,6 ukiadajgc ten
kabel na elewacji budynku pod tynkiem w rurce ®20mm do przepustu kablowego do
pomieszczenia szatni personelu nr 1/4 zlokalizowanej na | pietrze, a nastgpnie do
pomieszczenia serwerowni nr 1/16.

Centrala telefoniczna w obudowie RACK bedzie przeznaczona do montazu
w szafie 19" okablowania strukturalnego. Centrala na plycie czolowej posiada zestaw gniazd
dla linii miejskich oraz dystrybugji linii wewnetrznych. Kablami krosowymi zostang wykonane
potaczenia miedzy centralg a przelacznica telefoniczna.

Centrala wyposazona bhedzie w dedykowany akumulator zlokalizowany w szafie
okablowania strukturainego, zapewniajgcy zasilanie awaryjne.

Do dystrybugji telefonii planuje sie wykorzystaé wytacznie okablowanie strukturaine.
Dystrybucja ustug telefonicznych w budynku do poszczegéinych gniazd abonenckich bedzie
polegaé na potaczeniu kablami krosowym centrali telefonicznej z panelem krosowym dla
okablowania poziomego. Mogg by¢ dystrybuowane linie analogowe, cyfrowe (systemowe) oraz
VolP. W zestawieniu materiatéw zostaly wydane aparaty systemowe zwigzane z centralg,
aparaty analogowe nie zostaly ujete. Rozmieszczenie aparatéw systemowych powinno by¢
dokonane przez Wykonawce w uzgodnieniu z Inwestorem.

Organizacja ustug dla przylacza telekomunikacyjnego lezy po stronie Inwestora.
Centrala zapewnia moziiwos¢ podtgczenia miejskich linii analogowych i ISDN.
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2.1.4. Uwagi

1) Wszystkie elementy okablowania strukturalnego podlegajgce certyfikacji powinny
pochodzi¢ od jednego producenta.

2) Instalacja okablowania strukturalnege powinno by¢ skoordynowane z budowa
wydzielonej instalacji elektrycznej i pozostatych instalacji.

3) Okablowanie strukturaine powinno byé wykonane przez firme instalacyjng posiadajaca
odpowiedni certyfikat producenta na montaz jego systemu.

4) Wykonawca powinien dysponowaé wszystkimi niezbednymi urzadzeniami do
wiasciwego montazu okablowania strukturainego.

5) Podczas prac nalezy przestrzegaé przepisoéw prawa budowlanego oraz zasad BHP.

6) Po montazu instalacji i wykonaniu niezbednych pomiaréw w zaleznosci od kategorii
i medium, ktére potwierdzg parametry poszczegoinych linii transmisyjnych, powinien
zostaé wydany certyfikat gwarancyjny na okablowanie strukturalne na okres 25 lat.

7} Przy instalacji systemu przestrzegaé instrukcji montazowych producenta.

8) Nalezy dostarczyé w jezyku polskim instrukcje obstugi i postepowania w przypadku
awarii okablowania strukturalnego.

9) Po wykonaniu instalacji nalezy przeszkolic osoby wskazane przez |nwestora
z zakresu obstugi okablowania strukturalnego wraz z wykrywaniem podstawowych jego
uszkodzen w zakresie zawartym w dostarczonych instrukcjach.

10) Pozostate niezbedne do wykonawstwa informacje zawarte sg na rysunkach oraz
w zestawieniu materiatow.
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2.1.5. Zestawienie materialow

Wykonawca moze zastosowad aparature zgodng z niniejszym zestawieniem lub aparature
réwnowazng o parametrach technicznych takich samych lub lepszych po uzgodnieniu
z Inwestorem i Projektantem.

L.p. Wyszczegdbinienie Jedn. | llosé

|. Elementy systemu okablowania strukturalnego

1. Kabel ekranowany F/UTP 5e LSZH 4 pary , 500m opak 16
nr kat. R35049

producent: Reichle & De-Massari
2. Ekranowana tablica rozdzielcza, FTP, kat. 5e, kpl 3
Global 19" 3U 60xRJ45, wyposazona
nr kat. R35406

producent: Reichle & De-Massari

3. Ekranowana tablica rozdzielcza, FTP, kat. 5e, kpl 1
Global 19" 1U 24xRJ45, wyposazona
nr kat. R305121

producent: Reichle & De-Massari

4. Ekranowany modut przylaczeniowy, kat. 5e, 1xRJ45/s szt 190
nr kat. R925370

producent; Reichle & De-Massari

5. Tablica z wieszakami plastikowymi 19" 1U szt 1
nr. kat R306179
producent: Reichle & De-Massari

6. Tablica z wieszakami plastikowymi 19" 2U szt 4
nr. kat R306180
producent: Reichle & De-Massari

7. Ramka podwdjna 45x45 z ostong

nr kat. R304314 szt 95
producent: Reichle & De-Massari
8. Kabel krosowy, 5e, SF/UTP 4P, LSFRZH, 1,0 m szt 30

nr kat. R305040
producent: Reichle & De-Massari

9. Kabel krosowy, 5e, SF/UTP 4P, LSFRZH, 2,0 m szt 30
nr kat. R305042
producent: Reichle & De-Massari

10. Kabel krosowy, kat. 5e, UUTP 4P, PVC, 2,0 m szt 40
nr kat. R305020
producent: Reichle & De-Massari

11. Kabel krosowy, kat. 5e, UIUTP 4P, PVC, 3,0 m szt 20
nr kat. R305021
producent: Reichle & De-Massari

Il. Instalacja telefoniczna

1. | Przewod XzZTKMXpw 5x4x0,6 m 60
producent : TELEFONIKA

2. | Przewod YTKSY 1x4x0,5 m 5
producent : TELEFONIKA
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. | Mini rozdzielnik 2/10 z taczowka 10-parowa roztgczng kpl 1
wyposazong w element ,CP szyna ziemi”
producent: ADC Krone
. | Ochronnik telefoniczny typu CP Bl 180A1 szt. 10
Producent ; ADC KRONE
lll. Osprzet instalacyjny

1. Szafa krosownicza SZB 197420 kpl 1
typ WZ-SZB-021-ZAAA-26-1211-011
producent : ZPAS

2. Poprzeczki do szafy SZB kpl 1
producent : ZPAS

3. Panel wentylacyjny PWD kpl 1
producent : ZPAS

4. Termostat KTS 1141 kpl 1
producent : ZPAS

5. Panel zasilajacy LZ-211 szt 1
producent : ZPAS

6. Péika Il stata szt 1
producent : ZPAS

7. Ptyta montazowa 6U szt 1
producent: ZPAS

8. Puszka podtynkowa Mosaic (nr kat. 892 41) szt 95
producent : Legrand

9. Uchwyty Mosaic (nr kat. 748 02) szt 95
producent : Legrand

10. Ramka Mosaic (nr kat. 750 02) szt 95
producent : Legrand

11. Listwy kablowe KIO 250x50 m 5
producent : Legrand

12. Listwy kablowe KIO 130x50 m 10
producent : Legrand

13. Rurka gietka karbowana @20mm m 2000

14. Rurka sztywna @47mm m 1

15. Koryto kablowe H42x100 wraz z osprzgtem m 300
producent : BAKS

16. Masa ognioochronna CP 611A szt 5
producent : HILTI

17.  |Przewdd LgYzo 16 mm* m 5
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L.p. Wyszczegoblnienie Jedn | llosé Uwagi
IV. Urzadzenia

1. Centrala telefoniczna Slican CCT-1668 EU w kpl 1 Montaz w szafie
wersji 19", z akumulatorem Konfiguracje
Karty liniowe: nalezy
- 5xCCT.EU.M-BAB (5x 8 linii analog.) potwierdzi¢ przed
- 1XxCCT.EU.M-6U (6x telefon syst.) zakupem
- 1XCCT.EU.M-2ASS (2x linia miejska}) u Inwestora
- 1XCCT.EU.M-252U (2x ISDN+ 2x telefon syst.)
- 1XCCT.EU.M-1A2G (2x bramka GSM
+1x linia miejskay)
producent : Slican

2. |Aparaty telefoniczne systemowe Slican CTS- szt 4 Przed zakupem
202plus potwierdzi¢
producent : Slican u Inwestora

3. |Aparaty telefoniczne systemowe Slican CTS-202 | szt 4
producent : Slican

4.

str. 12

BSiPG ,GAZOPROJEKT" S.A. - o\g:\poczekalnia\tb\169301_projekt_rozbudowy_
nadbudowy_przebudowy_budynku_mspdion\169301_inwent_teletechn\pwitele_pw.doc




PROJEKT WYKONAWCZY Zmiana: A
Nr opracowania: g\\,\c'lestyqll pn.: bud budynk '
169301.08.0001.03.05 . »Rozbudowa, nadbudowa | przebudowa budynku
Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot Dzieci | Osob Niepetnosprawnych” Wersja: 1
INSTALACJE TELETECHNICZNE

2.2. SYSTEM WYKRYWANIA | SYGNALIZACJI POZARU

2.2.1. Zatozenia do projektu systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru (SAP)

W niniejszym projekcie przyjeto nastepujace zatozenia:

Budynek zostanie objety systemem SAP.

W budynku nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.

W budynku beda zlokalizowane klapy oddymiajgce nad dwoma klatkami schodowymi;

system SAP bedzie wysytat sygnat o wystapieniu alarmu pozarowego do central

sterowania oddymianiem.

W kanatach wentylacyjnych nie bedg zastosowane pozarowe Klapy odcinajace.

W budynku beda zainstalowane dwie windy osobowe z mozliwoscig odbioru sygnatu

0 wystgpieniu alarmu pozarowego z systemu SAP.

8. Projektuje sie zainstalowanie czujki dymu w istniejgcym szybie windy w celu
zwiekszenia pewnosci wykrycia pozaru, za zgodg UDT; nie projektuje sie instalaciji czujki
pozaru w projektowanym samonosnym szybie windy platformowe] Cibes dla osob
niepetnosprawnych.

7. W budynku nie bedzie zainstalowanego systemu kontroli dostepu obejmujgcego drzwi

ewakuacyjne.

Przestrzen nad sufitem podwieszonym rozbierainym bedzie chroniona systemem SAP.

Ze wzgledu na niskie zagrozenie mozliwoscig wystagpienia pozaru nie bedzie si¢ chronié

niewielkich pomieszczen sanitarnych pod warunkiem objecia systemem SAP

pomieszczen, w ktorych znajdujg sie wejscia do sanitariatdbw, oraz pomieszczenia
hydroterapii.

10. Nie bedzie sig chroni¢ poddasza nieuzytkowego.

11. Centrala zainstalowana bedzie w portierni — pom. nr 0/19, gdzie znajdowaé sie bedzie
staty nadzoér obiektu lub na czas funkcjonowania obiektu.

12. Automatyczne powiadamianie strazy pozarnej nie wchodzi w zakres ninigjszego

opracowania

LN =

o A

©

2.2.2. Instalacja centralki sygnalizacji pozaru

Projekt zostat oparty o elementy systemu Polon 4000 produkowanego przez firme
Polon-Alfa. Podstawowym elementem systemu bedzie centrala sygnalizacji pozaru (CSP)
o oznaczeniu Polon 4900.

Schemat ogolny systemu  wykrywania pozaru podano na  rysunkach
nr 169301.08.0001.03.05.00.2.007 - 008 .

Zastosowany model centrali moze obsiugiwaé 4 adresowalne petle dozorowe
z mozliwoscig rozbudowy do 8 linii. Do centrali podtaczone heda réwniez sygnalizatory
akustyczno-optyczne umieszczone na elewacji budynku i w jego wnetrzu poprzez wyjscia
sygnalizacyjne potencjatowe. Z centrala CSP zostang potaczone centrale sterowania
odymianiem oraz sterowniki wind.

Centrala CSP zostanie zainstalowana w pomieszczeniu portierni (pom. nr 0/19) na wysokoSci
okoto 1,2 m od podiogi do dolnej krawedzi centralki na $cianie. Do centrali powinien byé
zapewniony swobodny dostep.

Do zasilania centralki sygnalizacji pozaru przewidziano osobny obwod z rozdzielni
elektrycznej zgodnie z Projektem Wykonawczym — czes¢ elektryczna. Potaczenie miedzy
rozdzielnig a centralg nalezy wykonaé kablem o wtagciwosci PHS0.
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Zasilanie awaryjne centralki stanowi bateria sucha akumulatorow o napigciu 2x12VDC, ktéra
zapewnia rezerwowe zasilanie po zaniku zasilania sieciowego na okres czasu:
s 72-godzinny okres dozorowania ,

¢ 0,5- godzinny okres alarmu li stopnia .

Bilans mocy:
Lp. | Nazwa urzadzenia | llosé Pobér pradu [mA] Pobér pradu [mA]
jednostkowy catosciowy

Normainy | Alarm Normalny Alarm

1 Centrala 1 600 900 600 900

2 Czujki pozarowe 240 0,15 0,15 36 36

3 ROP 32 0,14 0,14 4,48 4,48

4 Wskaznik 46 0 0,15 0 6,9

Zadzialania
5 | Element kontrolno- 4 0,15 0,15 06 0,6
sterujacy
6 | Sygnalizator wewn. | 12 0 68 0 816
7 | Sygnalizator zewn. 1 0 70 0 70
RAZEM 641,08 1833,98

Q = k*(11*T1+2*0,5)

Q — pojemnosé akumulatoréow

k - wspotczynnik zalezny od czasu dozorowania , dla T1=72h k=1
I1 - catkowity prad dozorowania wg tabeli

T1 - ¢czas dozorowania =72h

12 — catkowity prad alarmowania

Q = 47,08Ah

Dobrano akumulatory wewnatrz centrali o pojemnosci 17 Ah oraz akumulatory
zewnetrzne o pojemnosci 44 Ah.  Akumulatory zewnetrzne nalezy  umiescic
w pojemniku akumulatoréw zlokalizowanym ponizej centrali CSP. Pofaczenia pomu@dzy
pojemnikiem a centralg nalezy wykonaé kablem elektroenergetycznym HDGs 4x1 ,5mm? PHO0
zapewniajgcym podtrzymanie funkcji elektrycznych przez 90 minut w warunkach pozaru.

Wykonawca systemu SAP po wykonaniu instalacji winien dokona¢ sprawdzenia bilansu
mocy dla zastosowanych urzadzer i poprawnosci zasilania.

Do centrali CSP doprowadzié przewod LgYzo 2,5mm? od gtéwnej szyny uziemiajace).

2.2.3. Obwody funkcjonalne

W budynku bedzie zainstalowany system wykrywania i sygnalizacji pozaru. W obiekcie
bedg zainstalowane na 4 liniach dozorowych adresowalne punktowe czujki optyczne
rozproszeniowe, czujki multisensorowe — dymu i ciepta, reczne ostrzegawcze pozarowe,
elementy kontrolno-sterujace. Spis elementdw na liniach dozorowych podano w pkt. 2.2.9.

W liniach dozorowych zastosowano przewod YnTKSYekw 1x2x1,0 w Kolorze
czerwonynt.
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Przewody o indeksie PHO w budynku bedg utozone zasadniczo nad sufitem
podwieszonym w korytach kablowych i rurkach instalacyjnych oraz podtynkowo w rurkach
w instalacyjnych.

Przewody o indeksie PH90 prowadzi¢ w systemach tras kablowych ESO - na korytach
lub uchwytach kablowych, zamocowanych zgodnie z instrukcja producenta i certyfikatem
w sposoOb zapewniajacy zachowanie ich funkgji w warunkach pozaru przez czas 90 min.

Z centrali zostang wyprowadzone rowniez linie sygnalizacyjne - obwody wykonawcze -
do sygnalizatorow optyczno-akustycznych umieszczonych na elewacji budynku oraz wewnairz
budynku. Linie sygnalizacyjne nalezy wykonaé kablami HDGs 4x1,5mm? PH 90 zapewniajacym
podtrzymanie funkcji przez 90 minut w warunkach pozaru. Kolejne sygnalizatory na linii
podigczaé poprzez puszki PIP-1A.

Sygnat o wystapieniu alarmu zostanie przesiany poprzez elementy kontrolno-sterujgce
do central oddymiania oraz sterownikdw wind. Potgczenie pomiedzy elementem kontrolno-
sterujgcym a urzadzeniem sterowanym nalezy wykonaé kablem zapewniajacym podtrzymanie
funkgji przez 90 minut w warunkach pozaru.

Przepusty miedzy kondygnacjami, przejscia miedzy strefami pozarowymi zabezpieczyé
ognioochronng masa uszczelniajaca zgodnie z instrukcja producenta.

Lokalizacje czujek i recznych ostrzegaczy pozaru podano na zatgczonych rysunkach.

Dla czujek optycznych dymu rozproszeniowych przyjeto powierzchnie dozorowania
czujek réwna 60m>. W przypadku czujek zainstalowanych ponad sufitem podwieszanym
przyjeto powierzchnie dozorowania réwng 30m’. Czujki zainstalowane ponad sufitem
podwieszanym powinny mie¢ dotgczony wskaznik zadziatania zainstalowany ponizej czujki na
suficie podwieszanym. Zmiana w aranzacji sufitbw podwieszanych wymaga opinii Projektanta
w sprawie instalacji czujek nad sufitem podwieszanym.

Czujki optyczne punktowe instalowaé na stropie (suficie) w odlegtosci min. 0,5m od
4cian; min. 0,5m od elementow budowlanych (podciagi/kanaty wentylacyjne) o wysokosci
wiekszej niz 15¢m, ktdrych gorne krawedzie znajdujg sie w odlegtosci mniejszej niz 15¢cm od
stropu; min. 0,5m nad elementami wyposazenia pomieszczen oraz co najmniej 1,0-1,5m od
kratek nawiewnych przy zachowaniu minimalnej odlegtosci od scian i elementéw wyposazenia.

Przyciski ROP nalezy instalowaé podtynkowo na wysokosci od 1,2m do 1,6m. Na
rysunkach przyjeto nastepujace oznaczenia elementéw SAP - TYP/XYNr :

e TYP: CD - punktowa czujka optyczna dymu rozproszeniowa

CM - czujka multisensorowa — dymu i ciepta
ROP - reczny przycisk pozarowy
EKS — element kontrolno-sterujacy
SYG — sygnalizator akustyczno-optyczny
¢ X —nr linii dozorowej/sygnatowej

» Y —lokalizacja pigtra, na ktérym zainstalowany jest element:

a) P - piwnica
b) O - parter
b) 1 - pietro
¢) 2 - poddasze
o Nr— nr elementu na danej lini

Na wspélnych trasach z instalacjq okablowania strukturalnego kable linii dozorowych
ukladaé we wspolnych korytach kablowych oraz na gtéwnych ciggach kablowych powigzac
krawatkami kablowymi w wiazki.
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Kable nalezy instalowa¢ zgodnie z zaleceniem producenta, zwracajgc szczegoding
uwage na site ciggnienia kabli oraz promieni ich gigcia w kanatach kablowych.

Podczas instalacji systemu przy kazdym elemencie zlokalizowanym na linii dozorowej
lub sygnatowej nalezy pozostawi¢ zapas kabla o diugosci min. 10 cm.

2.2.4. Konfiguracja systemu wykrywania pozaru

Projektowana centralka sygnalizacji pozaru, bedzie wywotywa¢ alarm |l lub | stopnia .
Alarm I! stopnia — alarm gtéwny jest wywotywany:
+ jezeli brak jest reakcji dyzurujgcego personelu na alarm | stopnia ,

e przez uruchomienie ROP .

Powoduje to, oprécz sygnalizacji w centralce, zadzialanie sygnalizacji akustyczno-optycznej
iflub uruchomienie sekwencji sterowan.

Alarm | stopnia jest alarmem wewnetrznym i wymaga zawsze potwierdzenia i rozpoznania
zagrozenia pozarowego przez personel.

Alarm | st. jest sygnalizowany optycznie i akustycznie na centralce przez czas T1, ktory jest
przeznaczony ha potwierdzenie przyjecia alarmu przez obstuge.

Brak potwierdzenia przyjecia alarmu przez personel powoduje wigczenie alarmu |l stopnia.
W przypadku falszywego alarmu czujka zostaje wykasowana przez obstuge i przywrécona
w stan dozorowana.

Potwierdzenie przyjecia alarmu | stopnia powoduje przedtuzenie czasu trwania alarmu | stopnia
o czas T2, ktory jest przeznaczony na rozpoznanie przez personel powstatego zagrozenia
pozarowego.

Po czasie T2 , jezeli personel nie dokonat kasowania alarmu, to nastgpi wigczenie alarmu |
stopnia .

Sygnalizacja akustyczna alarmu bedzie trwac przez czas T3 .

Przewiduje sie nastepujace czasy :

T1 - 30 sekund ,

T2 — max. 3 minuty ,

T3 — do czasu restartu centrali.

Czas T1, T2, T3 powinny by¢ uzgodnione ze stuzbami Inwestora.

Strefy dozorowg zaprogramowac¢ w centrali tak, aby kazde dozorowane pomieszczenie
znalazio sie w osobnej strefie dozorowej oraz kazda dozorowana przestrzen miedzystropowa
w pomieszczeniu z sufitem podwieszanym znalazta sie w osobnej strefie. Korytarz nalezy celu
szyhszej lokalizacji miejsca wystgpienia pozaru.

W  przypadku alarmu drugiego stopnia powigza¢ programowo to  zdarzenie
z zatgczeniem wyjscia na sygnalizator optyczno-akustyczny zainstalowany na elewacji budynku
oraz dla pozostatych sygnalizatorow.

W projekcie zaktada sig, ze przekazanie przez system SAP sygnalu
o wystapieniu alarmu pozarowego do sterownikéw - central sterowania oddymianiem
i sterownika windy - hastapi bezposrednio po wystapieniu alarmu drugiego stopnia. Ostateczna
konfiguracja sterowan w budynku powinna zostaé potwierdzona przez rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych, Uzytkownika obiektu oraz Projektanta.

2.2.5. Instalacja systemu sterowania oddymianiem

Dwie klatki schodowe wyposazone w klapy oddymiajace chronione beda systemem
sterowania oddymianiem potgczonym z systemem SAP.

Podstawowym elementem systemu bedzie centrala sterowania oddymianiem (CSO).
Typ centrali zostat dobrany do ilo$é obstugiwanych sitownikéw klap dymowych. Ogélny schemat
potaczen systemu sterowania oddymianiem pokazano na rys. 169301.08.0001.03.05.00.2.008.
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W przypadku wykrycia pozaru w budynku system SAP poprzez element kontrolno-sterujacy
przekaze sygnat o wystapieniu alarmu pozarowego do centralki sterowania oddymianiem, co
spowoduje otwarcie kiap dymowych. Centrala CSO bedzie przekazywaé do systemu SAP
sygnat o wystagpieniu uszkodzenia oraz sygnat otwarcia klapy. Po%apzeme elementu kontrolno-
sterujgcego z centralg CSO nalezy wykonac kablem HDGs 10x1, Omm? PH 90.

Centrale CSO zostang zainstalowane w klatce schodowej na poddaszu na wysokos$ci
okoto 2m od podiogi do gérnej krawedzi centralki na $cianie. Obudowa centrali posiada
drzwiczki zamykane na klucz, co zabezpieczy ja przed probami nieuprawnionej manipulacji
przyciskami na panelu centrali, a co za tym idzie, mozliwoscig awarii systemu.

Centrala umozliwia reczne otwieranie | zamykanie klap w celu wentylacji klatek
schodowych za pomocy przyciskow przewietrzania z kluczem zlokalizowanych na parterze
i poddaszu. Zastosowanie przyciskow z kluczem zabezpiecza system sterowania klapami przed
nieuprawnionym dostepem.

Przyciski przewietrzania nalezy instalowa¢ na wysoko$ci okolo 1,6m od podiogi do
dolnej krawedzi przyciskow. Lokalizacje przyciskéw przewietrzania podano na rysunkach
dotaczonych do projektu. Przyciski przewietrzania nalezy taczy¢ przewodami typu
YDYp 3x1,5mm?.

Z centrali zostanie wyprowadzony réwniez obwéd HDGs 4x1,5mm? PH 90 do sitownika
elektrycznego klapy dymowej, przeznaczony do zasilania tego urzgdzenia. Sitowniki zostaty
ujete w Projekcie Wykonawczym — cz. architektoniczna.

Do zasilania centralek sterowania oddymianiem przewidziano osobne obwody
z rozdzielni elekitrycznych zgodnie z Projektem Wykonawczym — czes¢ elektryczna.

Zasilanie awaryjne centralek stanowi bateria akumulatoréw o napigciu 24VDC, kiora
zapewni rezerwowe zasilanie po zaniku zasilania sieciowego na 72-godzinny okres
dozorowania. Po tym czasie mozliwe jest jednokrotne uruchomienie kiap dymowych.

Wystapienie  alarmu  pozarowego (CSP) jest  sygnalizowane  optycznie
i akustycznie na centrali CSO.

Do central CSO doprowadzi¢ przewdd LgYzo 2,5mm? od gléwnej szyny uziemiajacej.

2.2.6. Sterowanie windg

W budynku bedg zainstalowane dwie windy osobowe. W przypadku wykrycia pozaru
w budynku system SAP poprzez element kontrolno-sterujgcy przekaze sygnat o wystapieniu
alarmu pozarowego do sterownika windy, co spowoduje wymuszenie zjazdu windy na poziom
parteru. Potaczenie elementu kontrolno-sterujgcego ze sterownikiem windy nalezy wykonac
kablem HDGs 4x1,5m? PH 90.

Sterowanie windg zostato ujete w odrebnym opracowaniu.

2.2.7. Alarmowanie strazy pozarnej

W przypadku zaistnienia zagrozenia pozarowego alarmowanie strazy pozZarnej bedzie
realizowane przez personel przy pomocy $rodkéw tacznosci uzytku publicznego. Centrala
zainstalowana bedzie w pomieszczeniu portierni, gdzie bedzie znajdowac sig staly nadzor
obiektu.

Automatyczne powiadamianie strazy pozarnej nie wchodzi w zakres niniejszego
opracowania.

Do momentu przybycia strazy pozarnej nalezy podjaé dziatania gasnicze podrgcznym
sprzetem gasniczym (gasnice) fub innymi dostepnymi Srodkami, jezeli nie zagraza to 2yciu i
zdrowiu.

str. 17

BSiPG ,GAZOPROJEKT" S.A. - sz k\q:\poczekalniatb\169301_projekt_rozbudowy_
nadbudowy_przebudowy_budynku_mspdioni169301_inwent_teletechnipwitele_pw.doc




PROJEKT WYKONAWCZY Zmiana: A
ia: inwestycji pn.: miana:
169?02%30(?(%31"& 05 »Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
e o Milickiego Stowarzyszenia Przyjacidt Dzieci 1 Os6b Niepetnosprawnych” Wersja: 1
INSTALACJE TELETECHNICZNE

2.2.8. Obstuga i konserwacja urzadzen

Zainstalowany system sygnalizacji pozaru i systemu sterowania oddymianiem nalezy
regularnie poddawaé badaniom okresowym przewidzianym w instrukcjach przez produceniéw
urzadzen .

Konserwacje urzadzen zlecié¢ uprawnionemu Instalatorowi .

W poblizu centrali nalezy umieécié nastepujgce dokumenty:

2.2.9.

instrukcje obstugi centrali,

ksigzke kontroli systemu, do ktdrej wpisuije sig :

1) regularne kontrole instalacji i urzadzen ;
2) dokonane zmiany , naprawy i uzupetnienia w instalacji ;

3 ) wszystkie alarmy z podaniem daty i czasu ich powstaniu ;

instrukcje postepowania w wypadku alarméw pozarowych i uszkodzeniowych,
zawierajaca m.in. telefony alarmowe do Strazy Pozarnej, zaktadu prowadzacego serwis,
kierownictwa obiektu,
dokumentacje systemu wykrywania pozaru zawierajaca opis dziatania sposob zasilania,
umozliwiajaca tatwa identyfikacje linii dozorowych, stref, typu czujek w nadzorowanych

obiektach.

Do obstugi systemu nalezy przeszkoli¢ okreslony personel podajac zakres czynnosci,
ktére nalezy wykonaé w przypadku zaistnienia alarmu .
Zabrania sie zdejmowania czujek przez nieuprawniony personel.

Wykaz elementéw na liniach dozorowych i sygnatowych

Tabela nr 1 — wykaz elementéw na linii dozorowej LD1

L.p. | Element Typ Lokalizacja | L.p. | Element Typ Lokalizacja
1. [cDiPo1 | PUR-4046 | -1/11 31| CD/IAP31 | DUR-4046 | -1/0
> [CDMP02 | DUR-4046 | -1/10 32. | CD/1P32 | DUR-4046 | -1/5
3 |CD/1P03 | DUR-4046 | -1/12 33 | CDI1P33 | DUR4046 | -1/
ROP-
4 |cpMpPoa | DUR-4046 | -1/14 34.|ROPHP34| 010 /6
5. |ROPMPO5 | ROP-4001M |  -1/14 15. | ROP/1P35 4%85;” /8
6 |CDIP06 | DUR-4046 | -1/15 36 | CDIP36 | DUR-4046 | -1/8
- TCD/P07 | DUR4046 | -1/16A | 37.| CDMP37 | DUR-4046 | -1/11A
S [CD/P08 | DUR4046 | -1/16B | 38.| CDIMP38 | DUR-4046 | -1/29
9 |CDAMP09 | DUR-4046 | -1/14 39| CD/1P39 | DUR4046 | -1/30
70, |CDMP10 | DUR-2046 | -1/18 40 | EKS/PA40 | EKS-4001 |  -1/30
11 |CDMP11 | DUR-4046 | -1/20 41 | CD/P41 | DUR-4046 | -1/31
12. |ROP/P12 | ROP-4001M | -1/20 42 | CD/1P42 | DUR-4046 | -1/31
13 |CDAP13 | DUR4046 | -1/19 43 | CD/P43 | DUR4046 | -1/32
14, |[CDIP14 | DUR4046 | -ii17 44 | CDI1P44 | DUR-4046 | -1/33
15. |CDIP15 | DUR-4046 | -1/16 45 | CDMP45 | DUR4046 | -1/34
16. |CDItP16 | DUR-4046 | -1/13 46. | ROP/1P46 4%8:1'“ /34
17, |CDAMP17 | DUR4046 | -1/12 47 | GDIP4T | DUR-4046 | -1/28
18. |CD/P18 | DUR-4046 179 48 | CDMP48 | DUR-4046 | -1/24
19. |CDMP19 | DUR-4046 A7 49 | CD/P49 | DUR-4046 | -1/24A
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L.p. | Element Typ Lokalizacja | L.p. | Element Typ Lokalizacja

0. |[CD/AP20 | DUR-4046 | -1/7A 50. | CD/MP50 | DUR-4046 | -1/23A

21. [CDMP21 | DUR-4046 /4 51.| CDMP51 | DUR-4046 | -1/23

22 |CDAP22 | DUR-4046 55 52. | CD/P52 | DUR-4046 |  -1/22

23. [ROP/1P23 | ROP-4001M | -1/5 53. | CDMP53 | DUR-4046 | -1/26

24. |CD/1P24 | DUR-4046 75 54. | CD/MP54 | DUR-4046 |  -1/27

25. |CDIMP25 | DUR-4046 /3 55. | ROPI1P55 4%%’:3,\',‘ 1126

26. |ROP/1P26 | ROP-4001M | -1/2 56. | CD/MP56 | DUR-4046 | -1/26

27. |CDMP27 | DUR-4046 72 57. | ROPIMP57 4%81% 1721

8. |CDIP28 | DUR-4046 72 58. | CDIMP58 | DUR-4046 |  -1/21

20. |[ROP/1P29 | ROP-4001M | -1/0 59. | CDIP59 | DUR-4046 | -1/21A

30. |CDMP30 | DUR-4046 110 60. | Roppso | ROP- M1A

4001M

Tabela nr 2 - wykaz elementéw na linii dozorowej LD2

L.p. | Element Typ Lokalizacja| L.p. | Element Typ Lokalizacja

1. |ROPI2001 | ROP-4001M | 0/19 45.|CDi2118 | DUR-4046 | 1115
DUR-4046 DUR-4046

2. |cproo2 | OO0 0/19 46. |cDi2119 | DA% 1115

3. |CD/2003 | DUR-4046 019 47.|CD/2120 | DUR-4046 | 1/14
DUR-4046 DUR-4046

4. |coizoa | D R4S 0/19 48. [cDi2121 | OO0 114

5. |ROP/2005 | ROP-4001M | 0M9 | 49.|cDi2122 | PURA%MS | 4y

6 |CD/2006 | DUR-4046 020 50. |CD/2123 | DUR-4048 | 1/16

7. |CD/2007 | DUR-4046 0121 51.|CD/2124 | DUR-4046 | 1/17
DUR-4046 DUR-4046

8 |cDi2008 | Dni 0/23 52.|cDi2125 | DR 117

9. |CD/2009 | DUR-4046 023 53.|CD/2126 | DUR-4046 | 1/13
DUR-4046 DUR-4046

10. |cDizo10 | DR 0/23 54. (cDr2127 | DI 117A

1. |cpi2011 | DEORAMO 1 03 | s5.|CDi2128 | DUR-4046 | 1/17A

12. |CDI/2012 | DUR-4046 023 56. [CD/2129 | DUR-4046 | 1/12

13. 1CD/2013 | DUR-4046 022 57. |CD/I2130 | DUR-2046 | 1/12

14. |CDI2014 | DUR-4046 0/26 58. | ROP/2131 4%81% 177
DUR-4046

15. [cDi2015 | Oonl 0/30 59. |CD/2132 | DUR-4046 117

16. |ROP/2016 | ROP-4001M | 0130 | 60. |cDi2133 | DORA%%8 | 7

i7. |€DI2017 | DUR-4046 0/30 51. |CDI2134 | DUR-4046 178
DUR-4046

18. |cDi2018 | DORRe 0/30 62. |CD/2135 | DUR-4048 13

DUR-4048
19. |CDI2018 | DUR-4046 0/36 63.|cDi2136 | O 113
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L.p. | Element Typ Lokalizacja| L.p. | Element Typ Lokalizacja
20. [cpizozo0 | OURA%S 1 o3 | 64 |cDi2137 | DUR404s | 14
21 |CDI2021 | DUR-4046 | _ 0/35 65.CD/2138 | DUR-4046 175
22. |cpozz | PIRA%MS | o35 66.|CD/2139 | DUR-4046 |  1/11
3. |CDI2023 | DUR-4046 | _ 0/34 67.|CD/2140 | DUR-4046 | 1711
24. [CDI2024 | DUR-4046 |  0/34 68. |CD/2141 | DUR-4046 | _1/19
25, |CDI2025 | DUR-4046 |  0/33 69, |CD/2142 | DUR-4046 | /18
26. [CDI2026 | DUR-4046 | _ 0/25 70. |CDI2028 | DUR-4046 | 0/17
27. |CDI2027 | DUR-4046 | _ 0/24 71.[CD/2029 | DUR-4046 | 0/18
28. [CD/2101 | DUR4046 | _ 1/22 72. [CD/2030 | DUR-4046 | 0/11
29, [CDI2102 | DUR-4046 | 1/22 73.|CD/2031 | DUR-4046 | 0/11
30, |CD/2103 | DUR-4046 |  1/28 74.|CDI2032 | DUR-4046 0/5
31. [CDI2104 | DUR-4046 |  1/29 75. |CD/2033 | DUR-4046 0/4
32. |CDI2105 | DUR-4046 |  1/29 76.|CD/2034 | DUR-4046 0/
DUR-4046
33. |cpiz106 | Donoot 1130 77. |cDi2035 | DUR-4046 | 07
34. |cD2107 | DUR-4046 | 130 | 78.[cDi2036 | PORA L o
35. |CDI2108 | DUR-4046 | 1727 79.[CDI2037 | DUR-4046 | 0/8
DUR-4046
36. |CDi210g | DA% 1124 80. | CD/2038 | DUR-4046 0r7
DUR-4046
37. |cD/2110 | DUR-4046 | 1124 81. [cD/2039 | DN 0r7
DUR-4046 ROP-
38. cojz111 | DRSO 1/24 82. [ROP/2040 | o0 or7
39, [CD/2112 | DUR4046 | 1/177B | 83 |CDi2041 | DUR-4046 | _ 0/13
40. [coz113 | PORAME | 41178 | e |cDi2042 | DUR4046 | 014
41. | ROP/2114 | ROP-4001M | 1/24 85 |CD/2043 | DUR-4046 | 0/12
42. |CDI2115 | DUR-4046 1121 86. [CDr20a4 | ORS00
43 [CD/2116 | DUR-4046 | /20 87. |CD/2045 | DUR-4046 | 0/12
DUR-4046
44, |CD/2117 | DUR-4046 |  1/20 g8. [CD/2046 | DO 0/12
Tabela nr 3 - wykaz elementow na linii dozorowej LD3
L.p. | Element Typ Lokalizacja| L.p. | Element Typ Lokalizacja
1. |cDi3001 | DUR-4046 | 020 |36 |cDiszas | DoRU0S0 1 s
2. |CDi3002 | DUR4046 | 0/37 |37 |CDi3226 | DUR-4046 | 234
3. |ROP/3003 |ROP-4001M | 037 |38 |cDzar | DORA%O | a3
4. |CD/3004 | DUR-4046 | 0/40 |39. |CD/3228 | DUR-4046 | 2/16
DUR-4046
5. |CDI3005 | DUR-4046 | 039 |40. [CD/3220 | Ooi 2/16
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L.p. | Element Typ Lokalizacja| L.p. | Element Typ Lokalizacja
6. |CD/3006 | DUR-4046 o38 |41, |cDi3230 D+UV'3'Z4_%‘§6 2112
7 |CDI3101 | DUR-4046 131 |42 |CDI3231 | DUR-4046 | 2/13
8. |ROPI3102 | ROP-4001M | 131 |43 |cDis2az | Don1oi® | 2m2
9. |CDI3103 | DUR-4046 1734 |44 |CDI3233 | DUR-4046 |  2/12
10. TCD/3104 | DUR-4046 133 |45 |CD/3234 | DUR-4046 | 2/11
11. |CDI3105 | DUR-4046 132 |46. |ROP/3235 4%85\'” 212
12. |cDI3201 | DUR-4046 2131 |47. |cDi3236 Dfﬁ;_%‘f 217
13, |CDI3202 | DUR-4046 532 |48. |CDI3237 | DUR-4046 277
4. |CD/3203 | DUR-4046 /33 |49, |CDI3238 | DUR-2046 2/5
15 [ROPI3204 | ROP-4001M | 2/30 |50, |CD/3239 | DUR-4046 2/3
16. |CDI3205 | DUR-4046 2130 |51. |CDI3240 D+UVF\3'Z4_%‘§6 214
17, |EKS/3206 | EKS-4001 2730 |52, |CDI3241 | DUR-4046 278
18 1CDI3207 | DUR-4046 223 |53, |CD/3242 | DUR-4046 2/2
19. |cpra208 D+UVF§"Z4_%‘§6 228 154, |CDI3243 | DUR-4046 2/2
50. [CD/3209 | DUR-4046 2758 |55 |CD/3244 | DUR-4046 21
21. |cprs210 Df&,’é_%ﬁﬁ 028 |56, |CDI3245 | DUR-4046 211
25 |CDI3211 | DUR-4046 5129 |57. |EKS/3246 | EKS-4001 22
3. |CDI3212 | DUR-4046 227 |58, |ROPI3247 4%(81% 212
24. |CDI3213 | DUR-4046 226 |59. |ROPI3106 4%8&1 142
55 |CDI3214 | DUR-4046 /24 60, |CDI3107 | DUR-4046 112
26. |com215 | DORA%6 1 224 |61, |CDi3108 | DUR-40ds | 112
57 |ROPI3216 | ROP-4001M | 2/24 |62, |CDI3109 | DUR-4046 7
28 |CD/3217 | DUR-4046 518 163 |CD/3110 | DUR-4046 171
20, |CD/3218 | DUR-4046 514 |64, |CD/3007 | DUR-4046 0
30, |CD/3219 | DUR-4046 515 |65 |CD/3008 | DUR-4046 02
31. |corazo0 | DORA0 | o9 |66, |EKS/3009 | EKS-4001 | 0n2
32, [CD/3221 | DUR-4046 519 |67. |CD/3010 | DUR-4046 03
DUR-4046 ROP-

33, |cDis2zz | DU 219 |68. |ROP3011 | o0 0/3
34, [CD/3223 | DUR-4046 2/20 |69, |CDI3012 | DUR-4046 03
35. |CD/3224 | DUR-4046 2/35
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Tabela nr 4 — wykaz elementéw na linii dozorowej LD4
L.p. | Element Typ Lokalizacja| L.p. | Element Typ Lokalizacja
7. |CDI4001 | DUR-2046 0’55 |31. |CD/4111 | DUR-4046 |  1/41
5 {CD/4002 | DUR-4046 0/54 |32, |CD/4112 | DUR-4046 | 1/40
3 |CD/4003 | DUR-4046 0/52 |33, |CD/4113 | DUR-4046 | 1/36
4 |CD/4004 | DUR-4046 0/51 34, |CDI4114 | DUR-4046 | 1/38
5 " [CD/4005 | DUR-4046 0/50 |35, |CD/4115 | DUR-4046 |  1/39
DUR-4046
6. |CD/4006 | DUR-4046 o149 |36 |CDI4116 | D il 1145
7. |cD/4007 | DUR-4046 056 |37. |ROPI4117 4%(31% 1/37
DUR-4046
8. |cpiaoos | P 0/56 |38, |CD/4118 | DUR-4046 |  1/37
DUR-4046
o. |cm/i4009 | DOT-4046 o/48 |30, |cDit1e | DoNE 1/37
10. |CMi4010 | DOT-4046 | 047 |40 |cDrazo1 | DRSO oue
11. |CM/a011 | DOT-4046 0/46 |41, |CD/4202 | DUR-4046 | szyb wind
12, [CD/4012 | DUR-4046 0/43 |42, |CD/4203 | DUR-4046 | 2/45
13 |ROP/A013 | ROP-4001M | 0/42  |43. |CD/4204 | DUR-4046 |  2/46
14. |CD/4014 | DUR-4046 0/42  |44. |ROPI4205 ng y 2146
DUR-4046
15. |cDi4015 | Dot 044 |45. |CDI4206 | DUR-4046 |  2/44
16. |CDI4016 | DUR-4046 | 04 |46 |cDi207 | DRSO | oue
17, |CDI4017 | DUR-4046 0/45 |47, |CDI4208 | DUR-4046 |  2/39
18 [ROP/4018 | ROP-4001M | 0/44  |48. |CD/4209 | DUR-4046 |  2/43
19. |cDr4019 Df&'z‘g‘f 0/56 |49, |CD/4210 | DUR-4046 |  2/42
20. |CD/4020 | DUR-4046 0/56 |50, |CDi4211 | DUR-4046 |  2/41
21, |CD/4101 | DUR-4046 1745 [51. |CD/4212 | DUR-4046 |  2/38
DUR-4046
22. |cDmtoz | DR 115 |52, |cpi4213 | DUR-4046 | 2137
23, |cDia103 | DUR-4046 | 147 |53, |cDaz1a | DORA%0 | ara7
54. |CMi4104 | DOT-4046 1746 |54, |CD/4215 | DUR-4046 |  2/36
25. |CM/4105 | DOT-4046 1146 |55. |ROPI4216 4%%’5\:4 2136
26. |CD/4106 | DUR-4046 1/44  |56. |ROP/4120 4%8&1 1/35
DUR-4046
27. |cDit07 | oS 145 |57. |cD/M4121 | DUR-4046 |  1/35
28. |CD/4108 | DUR-4046 1/45 |58. |ROP/4021 5‘8& 0/41
29, |CD/4109 | DUR-4046 1/43 |59, (CD/4022 | DUR-4046 |  0/41
30, |CD/4110 | DUR-2046 1/42
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PROJEKT WYKONAWCZY

iar inwestycji pn.: Zmiana: A
169%5‘1”}6208%6;”; 05 ,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
o o Milickiego Stowarzyszenia Przyjacict Dzieci i Osob Niepelnosprawnych” Wersja: 1
INSTALACJE TELETECHNICZNE

Tabela nr 5 —wykaz elementéw na liniach sygnatowych

Lp. | Element | Typ Lokalizacja syg‘::l'zwa
1. | SYG/M01 SA-K7 017 LS1
2. | SYG/1M11 SA-K7 117 LS1
3. | SYG121 SA-K7 217 LS1
4. | SYG/102 SA-K7 0/35 LS1
5 | SYGHM12 SA-K7 1/30 LS1
6. | SYGM22 SA-K7 2128 LS1
7. | SYG/2P1 SA-K7 -1/26 LS2
8. | SYG/201 SA-K7 0/44 LS2
9. sYG/211 SA-K7 1137 LS2
10. | SYG/221 SA-K7 2137 LS2
14. | 8YG/222 | Flashtone | 2/43 — na zewn. LS2
12. | SYG/3P1 SA-K7 -115 LS3
13. | SYG/4P1 SA-K7 -1/14 LS4

2.210. Uwagi

1. Pozostate niezbedne do wykonawstwa informacje zawarte sg na rysunkach oraz
w zestawieniu materiatow .

2. Instalacje systemu sygnalizacji pozaru powinna wykonaé firma autoryzowana przez
producenta systemu zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa urzadzer oraz
niniejszym opracowaniem projektowym .

3. Wszystkie elementy systemu wykrywania i sygnalizacji pozarowej powinny posiadac
znak CE oraz inne wymagane certyfikaty/aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci z
normanmni.

4. W zwigzku z prowadzeniem w budynku instalacji teletechnicznych prace montazowe
powinny by¢ z sobg skoordynowane dla cdpowiedniego wykorzystania dostepnych
tras rozprowadzenia instalacji.

5. Po instalacji systemu nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania czujek i ROP,
przekazania sygnatow do centrali i jej reakcji, sterowan. Testy dla czujek nalezy
przeprowadzi¢ przy pomocy przyrzadu serwisowego — imitatora dymu.

6. Podczas budowy i eksploatacji obiektu nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow
przeciwpozarowych i bhp.
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Nr opracowania:
169301.08.0001.03.05

PROJEKT WYKONAWCZY
inwestycii pn.:

INSTALACJE TELETECHNICZNE

»Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Os6b Niepelnosprawnych”

Zmiana: A

Wersja: 1

2.2.11. Zestawienie materiatéw

Wykonawca moze zastosowaé aparature zgodna z niniejszym zestawieniem lub aparaturg
réownowazng o parametrach technicznych takich samych lub lepszych po uzgodnieniu
z Inwestorem i Projektantem.

Lp

Nazwa materiatu

llosé

Uwagi

1

2

3

4

| . SYGNALIZACJA POZARU

Centrala sygnalizacji pozarowe;j
POLON 4900 wraz z:

- akumulator 2x12VDC, 17Ah
Producent: Polon-Alfa Bydgoszcz

1 kpl

Pojemnik akumulatoréw PAR-4800
+ akumulator 2x12V o pojemnosci 44 Ah
Producent: Polon-Alfa Bydgoszcz

1 kpl

Uniwersalna optyczna czujka dymu DUR-4046
Producent: Polon-Alfa Bydgoszcz

235 szt

Muiltisensorowa czujka optyczno-temperaturowa DOT-4046
Producent: Polon-Alfa Bydgoszcz

5 szt

Element kontrolno-sterujgcy EKS-4001
+ obudowa 1xEKS
Producent: Polon-Alfa Bydgoszcz

4 kpl

Wskaznik zadziatania WZ -31
Producent: Polon-Alfa Bydgoszcz

46 szt

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001M [P 30
Producent: Polon-Alfa Bydgoszcz

32 szt

Sygnalizator akustyczny SA-K7
Producent; W2 Biate Btota

12 szt

Sygnalizator akustyczno — optyczny zewnetrzny |P66
typu Flashtone
Dostawca: Siemens

1 szt

10.

Puszka instalacyjna PIP-1A
Producent: W2 Biale Blota

9 szt

11.

Gniazdo G- 40
Producent: Polon-Alfa Bydgoszcz

240 szt

Il. STEROWANIE ODDYMIANIEM

Centrala sterowania oddymianiem
Typ : MCR 9705-5A wraz z:

- akumulator 24VDC, 3Ah
Producent; Mercor

1 kpl

Sterowanie
1 klapa

Centrata sterowania oddymianiem
Typ : MCR 9705-10A wraz z:

- akumulator 24VDC, 6Ah
Producent: Mercor

1 kp!

Sterowanie
2 klapami

Przycisk przewietrzania z kluczem SLT 42, podtynkowy
Producent: D+H

4 kpl

BSIiPG ,GAZOPROJEKT" S.A. - sz k\q:\poczekalniatb\169301_projekt_rozbudowy_
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PROJEKT WYKONAWCZY

i B on.: Zmiana: A
odprecouare, || Rosbudowa, madbudows probudowa budyrky
Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Os6b Niepetnosprawnych” Wersja: 1
INSTALACJE TELETECHNICZNE
Lp Nazwa materialu llos¢é Uwagi
1 2 3 4
ili. OSPRZET INSTALACYJNY
1. Kabe!l YNnTKSYekw 1x2x1,0 w kolorze czerwonym 2100 m
Producent : Bitner
2. | Kabel HDGs 4xt,5mm? PH 90 250 m
Producent : Bitner
3. |Kabel HDGs 10x1,0mm? PH 90 20m
Producent : Bitner
4. |Przewod LgYzo 1x2,5mm? 15m
5. Puszka podtynkowa 40 szt
6 Rurka instalacyjna gietka @16 1500 m
7 Uchwyty kablowe E90 dostosowane do typu kabia, 1 kpl
zgodne z wymaganiami producenta przewodu PH90
producent. np. OBO Bettermann
8. |Koryta kablowe 100x60 ESQ wraz z osprzetem 100 m
producent; Baks
9. |Listwa kablowa KIO 85x50 5m
producent: Legrand
10. |{Masa ognioochronna CP 611A 15 szt
producent : HILTI
11. 1 YDYp 3x1,5mm* 50 m
IV. PRACE DODATKOWE
1 | Konfiguracja centrali sygnalizacji pozaru 1 kp!
2 |Konfiguracja centrali sterowania oddymianiem 2 kpl
str. 25
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PROJEKT WYKONAWCZY

p i - Zmiana: A
. inwestycji pn.:
169"113%?6368%31[1& 05 +Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
e o Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciél Dzieci i Os6b Niepelnosprawnyech” Wersja: 1

INSTALACJE TELETECHNICZNE

2.3. Instalacja domofonowa

2.31. Zalozenia ogdine

Budynek MSPDION projektuje sie wyposazy¢ w instalacjge domofonows, Instalacja ta ma
umozliwi¢ zdalne otwieranie drzwi wejsciowych do przedszkola wyposazonych w elektrozaczep
z sal przedszkolnych badz portierni.

W niniejszym projekcie przyjeto nastepujace zatozenia :

« systemem domofonowym zostang objete wylacznie drzwi wejsciowe do przedszkola —
wejscie do pomieszczenia wiatrotapu nr 0/1, przy ktérych zostanie zainstalowany pane!
domofonowy przyciskowy,

e instalacja domofonowa zostanie doprowadzona wylacznie do pomieszczen
dydaktycznych oraz do portierni.

Wytyczne odnosnie drzwi wejsciowych do przedszkola z zamontowanym elektrozaczepem
zostaly zawarte w Projekcie Wykonawczym — cze$é architektoniczna. Planuje sie zastosowac
elektrozaczep z wytacznikiem mechanicznym, pozwalajacym na okresowe odblokowanie drzwi
(np. w godzinach przyprowadzania dzieci do przedszkola).

W pomieszczeniach projektuje sie zainstalowa¢ standardowe aparaty domofonowe -
unifony. Unifony zostang potaczone z panelem domofonowym poprzez rozdzielacz magistrali.
Projektuje si¢ objecie jednym pionem unifonéw zlokalizowanych na parterze, na pigtrze - w
jednym skrzydle budynku i na poddaszu — jedno skrzydto, natomiast drugim pionem unifondw
zlokalizowanych na pietrze — drugie skrzydto i poddaszu — drugie skrzydto.

Panel domofonowy nalezy zainstalowaé natynkowo.

Przyjeto nastepujgce oznaczenia unifonow:

nm
gdzie:
n — kondygnacja: 0 — parter, 1 — pigtro, 2 — poddasze,
m - numer unifonu - np. 2.

2.3.2. Prowadzenie instalacji

Prowadzenie instalacji w budynku zostalo pokazane na  rysunkach
zataczonych do ninigjszego projektu.
Gtéwne trasy kablowe prowadzone beda w korytach kablowych dla kabli teletechnicznych
nad sufitem podwieszanym.
Poza korytami kablowymi przewody prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych nad sufitem
podwieszanym.
W pomieszczeniach przewody prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych pod tynkiem.
Do unifondéw odchodzi¢ z puszek fgczeniowych.
Przewody YTDY prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych ®186, natomiast YDY w rurkach ®20.
Rozdzielacz magistrali zamontowa¢ w rozdzielnicy nasciennej. Z rozdzielacza zasili¢
panel domofonowy i elektrozaczep. Rozdzielacz zasilié z ogéinobudynkowej instalacji
elektrycznej. Doprowadzenie instalacji elektrycznej do zasilacza zostato ujgte w Projekcie
Wykonawczym — czesc¢: elektryczna.
Przepusty migdzy kondygnacjami oraz strefami pozarowymi zabezpieczy¢ oghioochronng
masg uszczelniajaca zgodnie z instrukcjg producenta masy.
Nalezy zachowaé minimum 10cm odleglo$ci od instalacjami elektrycznych.
Zadna czes¢ instalacji domofonowej nie moze by¢ uziemiona.
Lokalizacje unifonow skoordynowaé z wyposazeniem pomieszczen.
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PROJEKT WYKONAWCZY

- S Zmiana: A
- inwestycji pn.:
i Gghéroﬁpégcg&ainbaé 05 .Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
o o Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Oséb Niepetnosprawnych” Wersja: 1

INSTALACJE TELETECHNICZNE

2.3.3. Uwagi

1)} Wykonanie instalacji domofonowej powinno by¢ skoordynowane z budowsg instalagji
elektrycznej.

2) Przy instalacji systemu przestrzega¢ instrukcji montazowych producenta.

3) Nalezy dostarczy¢ w jezyku polskim instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen.

4) Nalezy dostarczy¢ gwarancje dla zainstalowanych urzadzen.

5) Pozostate niezbedne do wykonawstwa informacje zawarte sa na rysunkach oraz
w zestawieniu materiatow.
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Nr opracowania:
169301.08.0001.03.05

PROJEKT WYKONAWCZY
inwestycji pn..
,,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku

INSTALACJE TELETECHNICZNE

Milickiego Stowarzyszenia Przyjactot Dzieci i Os6éb Niepelnosprawnych”

Zmiana: A

Wersja: 1

2.3.4.

Zestawienie materialow

Wykonawca moze zastosowaé aparature zgodng z niniejszym zestawieniem lub aparaturg

réwnowaznag o parametrach technicznych takich samych lub lepszych po uzgodnieniu

z Inwestorem i Projektantem.

BSIPG ,GAZOPROJEKT" S.A. - sz kig:\poczekalniatb\169301_projekt_rozbudowy,
nadbudowy_przebudowy_budynku_mspdiom{69301_inwent_teletechn\pwitele_pw.doc

Lp. Wyszczegoblnienie Jedn. llosé
. SYSTEM DOMOFONOWY

1. |Modut wywotania z digitalizerem w panelu Sinthesi, symbol 1072/7 | szt 1
producent: Miwi-Urmet

2. | Plyta Sinthesi z 4 przyciskami, symbol 1145/14 szt 4
producent: Miwi-Urmet

3. |Piyta czotowa lita, symbol 1145/59 szt 1
producent: Miwi-Urmet

4. [Obudowa natynkowa 2-rzedowa dla 6 modutéw, symbol 1145/326 szt 1
producent: Miwi-Urmet

5. |Rozdzielacz magistrali z zasilaczem - Bibus Il edycja,| szt 1
symbol 1072/24
producent: Miwi-Urmet

8. |Unifon podstawowy Atlantico - Bibus Il edycja , symbol 1172/40 szt 15
producent: Miwi-Urmet

il. OSPRZET INSTALACY.JNY

1. |Przewéd YTDY 4x0,5mm m 350
Producent: Technokabel Szrerisk

2. |Przew6d YDY 3x1,5mm’ 0 20
Producent: TELE-FONIKA Kable SA

3. |Puszka taczeniowa podtynkowa szt 15

4. |Rurka instalacyjna ®16 m 200

5. |Rurka instalacyjna ®20 m 20

6. {Rozdzielnica nascienna jednorzedowa dla 12 modutow DIN,
nr kat. 6012 46 — drzwiczki z zamkiem szt 1
producent: Legrand
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| UDOSTEPNIANE OSOBOM TRZECIM WYLACZNIE NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA Z ZASTOSOWANIEM WSZELKICH SKUTKOW PRAWNYCH

Data Nazwisko Nr uprawn.| Podpis
Opracowal 10.2008 | Szczepan KOZYRA j??(ti'j'rr./
Projektant Robert SWARBULA prwrsan] [)Aq GAZOPROJEET
Sprawdzajqcy Stanistaw KOZYRA 219/83/ W G%/W, Sh G
Kier. projektu Krzysztof Kilijanski 7(1{
SKALA: Budynek MSPDION Stadium:
== CZESC: INSTALACJE TELETECHNICZNE Projekt Wykonawczy
Tytut: WERSJA: 1
Rozmieszczenie paneli NR_RYSUNKU-

w szafie dystrybucyjnej
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| UDOSTEPNIANE OSCBOM TRZECIM WYLACZNIE NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA Z ZASTOSOWANIEM WSZELKICH SKUTKOW PRAWNYCH

W/n® GAZOPROJERT

Data Nazwisko Nr uprawn. Fo;iPis
Opracowal 10.2008 | Szczepan KOZYRA C«-‘J;Q{yx
Projektant Robert SWARBULA OFT-TU/0285/02 /0
Sprawdzajqcy Stanistaw KOZYRA 29/89/
Kier. projektu Krzysztof Kilijofski ,J //
=/

SKALA:

» Budynek MSPDiON Stadium:
CZESC: INSTALACJE TELETECHNICZNE Projekt Wykonawczy
Tytut: WERSJA: 1
Schemat polqczen NR_RYSUNKU-

systemu sterowania oddymianiem
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Data Nazwisko Nr uprawn| Podpis
Opracowol | 102008 |Szczepan KOZYRA N est,
Projektant Robert SWARBULA DrT-Tu/czz2%/2/0 ' GAZOPROJERT
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OZNACZENIA:

UWAGI:

—.— — przew6d YTDY 4x0,5mm
— — — przewdd YDY 3x1,5mm?2

01 - if
O uniton pod tynkiem.

Zmiony w aranzacj pomieszczefi wymagajq wprowadzenia korekt w lokalizacji gniazdek.

W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym przewody ukfadat w korytach kabl.
dla kabli teletechnicznych; poza korytami przewody ukfadat w rurkach instal.
W pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego przewody prowadzi¢ w rurkach instal.
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