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1 KLASYFIKACJA WG WSPOLNEGO SLOWNIKA
ZAMOWIEN
1.1 Roboty budowlane

45000000

Roboty budowlane;

1.1.1 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i

45200000

45210000
45212000

45212300

wodnej
Roboty budowlane w zakresie budynkdw

Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych , sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektoéw budowlanych
Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych

obiektow budowlanych

1.1.2 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45300000:

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

1.1.3 Roboty w zakresie instalacji gazowych

45333000
45333100
45333200

Instalacje gazowe
Instalowanie sprzetu regulacji gazu
Instalowanie gazomierzy

1 1.4 Roboty w zakresie sieci

45230000

'45231000

45231100

f45231110“m
45231111
45231112

45231113

45232000 |F
45232451
45232452

energetycznych

Kiadzeme ruromagow

InstaIaCJa ruromagow
iPozmmowanle ruromagow

Roboty pomocnlcze w zakréme rur00|qgow | kabll A
Roboty odwadnlajqce i namerzchmowe

Roboty odwadnlajace
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Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych
|elektroenergetycznych autostrad drog Iotnlsk | kole| wyrownywanle terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy ruromagow mqgow komumkacyjnych i linii

: Ogolne roboty budowlane zquane z budowq rurocnagow Y

F’odnoszenie | pozmmowanle ruromagow
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2 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2.1 OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét
Dzieci i Os6b Niepetnosprawnych.

2.1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciot Dzieci i Osob Niepetnosprawnych
56-300 Milicz ul. Kopernika 20

Jednostka projektowa

Biuro Studiéw i Projektow Gazownictwa ,Gazoprojekt” S.A.

53-611 Wroctaw, ul. Strzegomska 55a

2.1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe
Adaptowany zostanie budynek na niepubliczny o$rodek zdrowia i przystosowany do

potrzeb osob niepetnosprawnych.

Ogdlny zakres robot

Przedmictem robot sg prace i czynnosci umozliwiajace | majace na celu wykonanie:

- instalacji gazowej, od punktu pomiarowego zlokalizowanego na zewnetrznej scianie
budynku do kuchni na pietrze — prowadzonej wewnatrz budynku

- instalacji gazowej od punkiu pomiarowego do kottowni ciepte] wody uzytkowej
prowadzong w gruncie.

Zakres robét przewidziany do wykonania w poszczegolnych zadaniach

- demontaz istniejgcych instalagji i urzadzen gazowych
- montaz instalacji gazowej doprowadzajacej gaz do kuchni
- montaz instalacji gazowej doprowadzajacej gaz do kottowni cieptej wody uzytkowe;

2.1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowigca
podstawe do realizacji robét

Projekt Wykonawczy dla inwestycji pn:

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét

Dzieci i Os6b Niepetnosprawnych.

Czesé: instalacja gazowa, nr 169301.08.0001.03.09
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Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacje inwestycji

- Nr 169301.08.0001.03.01 - Cze$¢ architektoniczna

- Nr 169301.08.0001.03.02 — Czes¢ konstrukeyjna

- Nr 169301.08.0001.03.04 — Instalacje elektryczne

- Nr 169301.08.0001.03.05 — Instalacje teletechniczne

- Nr 169301.08.0001.03.07 - Instalacja centralnego ogrzewania.
- Nr 169301.08.0001.03.06 - Kottownia grzewcza i c.w.u.

- Nr 169301.08.0001.03.08 - Instalacje wod.-kan. i p.poz.

- Nr 169301.08.0001.03.10 - Wentylacja i klimatyzacja

- Nr 169301.08.0001.03.12 - Technologia kuchni z zapleczem

Zgodnosé robét z dokumentacja techniczna

Whykonaweca jest odpowiedzialny za jakosc¢ prac i ich zgodnos$é z dokumentacjg
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego
realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty §cisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupetnien
wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech
kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Definicje i skroty

aprobata techniczna stwierdzenie  przydatnosci  materiatdw i wyrobow
do stosowania w okreslonym rodzaju budownictwa,

budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

budowla  kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem mate
architektury, jak: mosty, przepusty techniczne, budowle ziemne,
hydrotechniczne, zbiorniki, konstrukcje oporowe i inne,

czesé obiektu lub etap wykonania  samoistna cze$¢ obiektu budowlanego zdoina
do niezaleznego spetniania swych funkcji i mogaca byé przedmiotem
oddzielnego odbioru i przekazania do eksploatacii,

dokumentacja budowy pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokolty odbioréw czesciowych
i koficowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,

dokumentacja powykonawczadokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,
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dziennik budowy dziennik wydany przez organ wydajacy pozwolenie na budowe
bedacy urzedowg dokumentacja przebiegu robot | zdarzen jakie miaty
miejsce w czasie prowadzenia robot,

europejskie zezwolenie techniczne oznacza aprobujacg ocene techniczng
zdatnosci produktu do wuzycia, dokonang w oparciu o podstawowe
wymagania w zakresie robo6t budowlanych, przy uzyciu witasnej
charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania
I uzycia,

kierownik budowy osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane
wyznaczona do kierowania robotami budowlanymi, upowaZzniona
do reprezentowania interesu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy
0 wykonanie robét budowlanych, '

materialy materiaty naturaine i wytwarzane jak roéwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, posiadajace aprobate techniczng lub
potwierdzenie ich przydatnosci do stosowania w budownictwie,

normy europejskie oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(Cenelec) jako "standardy europejskie (EN) lub "dokumenty harmonizacyjne
(HD)" zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacii,

normy oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny
w celu powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktorych przestrzeganie co
do zasady nie jest obowigzkowe,

obiekt budowlany budowla  stanowigca  catos¢  techniczno-uzytkowg — wraz
z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury,

odkiad grunt uzyskany z wykopu lub przekopu ztozony w okreSlonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania
wykopu,

odpowiednia zgodno$¢ zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalng tolerancija,
a w przypadku braku okreslenia granic tolerancji, zgodnosé z tolerancjg
przyjmowang zwyczajowo,

plac budowy teren, na ktorym sg wykonywane roboty budowlane lub czynnosci
pomocnicze albo prace zwigzane z budowa (np. wytwarzanie na budowie
elementéw prefabrykowanych, skltadowanie materiatéw, przedmiotdw itp.),

plantowania terenu wyrownywanie terenu do zadanych projektem rzednych
przez sciecie wypukiosci i zasypanie wgtebien,

polecenie Inspektora nadzoru polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

pospotka  naturalny grunt rzeczny skiadajacy sie frakcji zwirowych i piaskowych, bez
glin, itdw i piaskow pylastych,

pozwolenie na budowe decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego,
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projektant osoba prawna lub fizyczna posiadajgca przewidziane prawem
uprawnienia budowlane, bedgca autorem dokumentacji projektowe;j,

przedmiar rob6t wyliczenie wielkoéci zaprojektowanych robét i ich zestawienie
w  kolejnosci  przewidywanego  wykonywania z  podaniem ilosci
w obowigzujgcych jednostkach miar ,

rejestr obmiardw ksigzka przeznaczona do wpisywania przez Wykonawce
szczegdtowych obmiardow wykonanych robot potwierdzonych odpowiednimi
wyliczeniami, szkicami idodatkowymi =zatgcznikami oraz akceptacjg
inspektora nadzoru inwestorskiego,

rekultywacja roboty majace na celu uporzadkowanie | przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych,

roboty budowlane budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiekiu budowlanego,

rozplantowanie odktadu lub ziemi wydobytej z przekopu Ilub rowu
rozmieszczenie mechaniczne lub reczne ziemi warstwg o okreslonej grubosci
bezposrednio przy wykonywanym przeKopie lub rowie,

rysunkiczesé¢ dokumentaciji projektowej wskazujaca w sposéb graficzny lokalizacje,
konstrukcje, charakterystyke i wymiary budowli bedgcej przedmiotem robat,

specyfikacje techniczne oznaczajg cato$¢ wszystkich wymagan technicznych,
w szczegblnosci zawartych w dokumentacji zamoéwienia, okreslajacych
wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu, produktu Jub dostawy,
pozwalajace obiektywnie scharakteryzowaé roboty budowlane, materiat,
produkt lub dostawe, opisane w taki sposéb, aby spetnity cel, wyznaczony
przez zamawiajacego. Specyfikacje techniczne obejmujg poziom jakosci,
wykonania, bezpieczenstwa lub rozmiaréw, uwzgledniajac wymagania stawiane
materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakosci, terminologii, symboli,
testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierajg
one takze reguly zwigzane z koncepcja iobliczaniem kosztéw robot
budowlanych, warunkdw badania, kontroli i przyjmowania robét budowlanych,
jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze
technicznym, o jakich zamawiajgcy moze postanowi¢, drogg przepisow
ogéinych lub szczegdtowych, co sie tyczy robot budowlanych
zakonczonych i odno$nie materiatdw i elementdw tworzgcych te roboty,

teren budowy przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz
z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy,

ukopy miejsca poboru ziemi, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy
nasypu lub wykonania zasypki, sam zas ukop pozostaje bezuzyteczny,

urzadzenia budowlane urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

wtasciwy organ organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego lub inny organ kontrolny administracji panstwowej,
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wykopy doty szeroko i waskoprzestrzenne liniowe dia fundamentéw lub dla

urzadzen instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watdw lub
hatd ziemnych,

wyréb budowlanywyrob posiadajacy aprobate techniczng wytworzony w celu
stosowania w budownictwie,

2.2 PROWADZENIE ROBOT

2.2.1 Ogoélne zasady wykonania rohét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu roboét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakoéci, projektu organizacji robét
oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie |
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot, jesli wymagad tego bedzie zarzadzajacego realizacjg umowy,
zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoéci przez zarzgdzajacego
realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosg.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin
pracy, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajgcemu realizacjg umowy
przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow
przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez
w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usunigcia.

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie
zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do
obowiazkow wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach
jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementdéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robét,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonaweca.
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2.2.2 Teren budowy
Charakterystyka terenu budowy

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciét Dzieci i Osdb Niepetnosprawnych uzytkuje obiekt
nalezacy do Gminy Milicz usytuowany na dziatce o numerze ewidencyjnym 5 (AM 19)

i fragment dziatki nr 3 (AM 19) nalezacy do Powiatu Milicz, na ktdrej znajduje sig plac
zabaw.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa
budynku uzytkowanego przez MSPDION, znajdujacego si¢ na dziatce nr 5.

Z inwestycja tg bedzie rowniez zwigzana przebudowa istniejgcych nawierzchni

w zakresie drogi wewnetrznej, placow i chodnikéw, przebudowa kanalizacji deszczowej,
demontaz fragmentu kanalizacji sanitarnej, budowa wewnetrznej sieci gazowej oraz
poszerzenie bram wjazdowych.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na

warunkach okreslonych w ogdinych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:

- dokumentacje techniczng okreslona w punkcie 2.1.4

- kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

- kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji
przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia
do ostatecznego odbioru robét.
Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy.
Moze on wsirzymaé realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje
swoje obowiazki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery,
sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu
kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za
utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakow geodezyjnych istniejgcych na terenie
budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.
Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomoéci zainteresowanych
uzytkownikdw terenu w sposodb ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy.
Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego,
tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia
1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
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Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych

i podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi
i kable etc.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg
wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje
i urzadzenia zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w
trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystapi koniecznosé przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajacego
realizacjg umowy o zamiarze rozpoczeécia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie
wspolpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwe] pomocy, ktéra moze byc
potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sig do
przepisdéw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
Srodowiska.

W okresie realizacji, do czasu zakorczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat
wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sig¢ do wszystkich przepisow

i normatywdw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikaé dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie

w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy.

Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowo$ci, zgodnie z zaleceniami
przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich
urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w bezpiecznej odlegtosci od budynkoéw i sktadowisk, w migjscach niedostgpnych dla
osoéb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktdry mégiby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wplywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane.

Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg byé¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajacy musi uzyskac aprobate od odpowiednich
wtadz administracji panstwowej, jesii wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.2.3 Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w sktad projektu organizacji robot.

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do

wykonania zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania

i przekazania zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych

dokumentow:

- projekt organizacji robét,

- szczegoStowy harmonogram robét i finansowania,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- program zapewnienia jako$ci.

Projekt organizacji robé6t

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewnic

zaplanowany sposob realizacji rob6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie

i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje rob6t zgodnie z dokumentacijq projektowa,

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajacego realizacjg umowy oraz

harmonogramem roboét.

Powinien zawierac:

- organizacje wykonania roboét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robé6t

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drbg

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6h odpowiedzialnych za jako$é i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych
elementéw robdt

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

Szczegdtowy harmonogram roboét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych,
kolejnosé robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét wykonawca przedstawi
zarzadzajacemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram roboét
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i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy.

Harmonogram winien wyraznie przedstawiaé w etapach tygodniowych proponowany
postep robot w zakresie gtéwnych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miarg potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robot.

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sig do wszystkich
obowiazujgcych przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami
ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacii
zarzgdzajagcemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot.

W tym celu przygotuje program zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez

zarzadzajacego realizacja umowy.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes$¢ ogodlng opisujaca:

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet | urzadzenia do pomiarow i kontroli
(opis laboratorium wiasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez
wykonawce),sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme
przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacjg umowy;

b) cze$é szczegodtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania
i zatadunku materiatow.

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie prébek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementow robdt,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.
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2.2.4 Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak | wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do
zakonczenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).
Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedlac postgp
robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzgdzaniem budowsa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje.
Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym
jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy
wprowadzanie pézniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzy$cie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak
| zarzgdzajacego realizacja umowy.

W szczegdinosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastepujace informacje:
- data przejecia przez wykonawce placu budowy;
- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;
- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy dokumentow wymaganych
w p.2.2.5 przygotowanych przez wykonawce,
- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegéinych elementow robot;
- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot
z polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy
- daty zgtoszenia robét do czesciowych i koncowych odbiorow oraz przyjgcia,
odrzucenia lub wykonania robdt zamiennych;
- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wplyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych
z warunkéw klimatycznych;
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed iw trakcie realizacji robot,
szczegdblnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;
- dane na temat jakosci materiaiéw, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem
przez kogo zostaly przeprowadzone i pobrane;
- wyniki poszczegodinych badarn z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;
- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawee powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomoéci i akceptacji
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zarzadzajgcemu realizacjq umowy.

Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy,
musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie

do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko
na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela
nadzoru autorskiego.

Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejestruje sig iloSciowy postep
kazdego elementu realizowanych robét. Szczegotowe obmiary wykonanych robot
robione sg na biezaco i zapisywane do ksiazki obmiaru robdt, wykorzystujac opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robat,
stanowigcy zatgcznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentdéw wyszczegolnionych w punktach 2.2.4.112.2.4.2, dokumenty

budowy zawierajg tez:

- dokumenty wchodzace w sktad umowy;

- pozwolenie na budowe ;

- protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

- umowy cywilno-prawne ze oscbami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilno-prawne;

- instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan
i narad na budowie;

- protokoty odbioru robét,

- opinie ekspertéw i konsultantow,

- korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu.

Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa.

Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego
realizacja umowy zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastgpujacych
dokumentow:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
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- dokumentacja powykonawcza

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

- dokumenty skfadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie

oznaczone nazwa przedsiewziecia.

Przedkiadane dane winny by¢ na tyle szczego6towe, aby mozna byto ustali¢ ich
zgodno$é z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy.
Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkow roboczych,
wykazdw materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce
nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone
bedag wytacznie przez wykonawce.

Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda
polecenie przedtozenia wykazow, rysunkow lub opisdw, nie bedg wykonywane,
uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentow oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow roboczych.
Zarzgdzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogéinych
warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to VWykonawcy
z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sig przedtozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwtoka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentow
nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedktada zarzadzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery
(4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3.
W przypadku wiekszych rysunkow, ktore nie mogg byc tatwo reprodukowane przy
uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub
dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.
Rysunki robocze beda przedkiadane zarzadzajacemu realizacjg umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mnigj niz 20 zwykiych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkdw roboczych elementdw i urzadzen wspétzaleznych ze soba,
nalezy koordynowaé w taki sposéb, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegolnych
elementow, dokonaé¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawierac
wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu
do projektu wykonawczego i szczegbtowych specyfikaciji technicznych.
Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,
zawierajgce nastepujgce informacje:

- nazwa inwestycji:

- Nr umowy:

- iloé¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

- tytut dokumentu

- numer dokumentu fub rysunku

- okresélenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
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- numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowicne jest dane urzadzenie,
materiat lub element

- data przekazania
O ile zarzadzajgcy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skiadane
bedg przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym
na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca)
je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy
i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami.
Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac
akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzér autorski.

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwo$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych,
kolejnosé robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie 2.2 wykonawca
we wstepnej fazie robét przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robét
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postgpu
robot moze byé aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po
zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot.

Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedklada¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane

na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia.

Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany
zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elekirycznego lub elektronicznego.

O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce
stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem pfatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania.

Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych
instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych
nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy

o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:
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- strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzadzenia

- spis tresci

- informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy

- gwarancje producenta

- wykresy i ilustracje

- szczegbtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu skiadowego uktadu

- dane o osiggach i wielkosci nominalne

- instrukcje instalacyjne

- procedura rozruchu

- wtasciwa regulacja

- procedury testowania

- zasady eksploatacji

- instrukcja wytaczania z eksploataciji

- instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

- érodki ostroznosci

- instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnoénie zamawiania
czesci zamiennych, wraz z kompletna instrukcjg konserwacji zachowawcze;
niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatoéci urzadzen

- instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub
naoliwié, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smarow i zalecang,
czestotliwoscia smarowania

- wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

- wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikow
sterujgcych i alarmowych

- schemat pofaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow
sterujgcych i odwietleniowych,

- instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ catoéé urzadzenia, uktadow
sterujacych, akcesoriow i elementéw dodatkowych.

2.3 ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizaciji robot budowlanych z dokumentacja projekiows,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy.

Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektordw nadzoru
dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i cbowigzkow.
Wydawane przez nich polecenia majg moc polecer zarzadzajacego realizacjg umowy.
Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu
na placu budowy i utrzymywac do konca robét biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.

strona 20

BSIPG .CAZOPROJEKT' SA - spliigipoczekalmaltbh169301 _projekt_rozbudowy
nadbudowy_przebudowy_budynku_mspdiont] 69301 _instalacje\milicz_specfix\169301_08 0001_03 22-instalacja-gazowa doc




Nr opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Wydanie: 1

169301.08.0001.03.22 | A Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego
Stowarzyszenia Przyjaciot Dzieci i Osob Niepetnosprawnych”
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét
Instalacja gazowa

Zmiana: A

2.4 MATERIALY | URZADZENIA

2.41 Zrodta uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie
wykonywania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych
szczegodtowych specyfikacjach technicznych.

Przynajmnigj na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego

do wykonania rob6t statych wykonawca przedfozy szczegétowa informacje o zrédle
produkgcji, zakupu lub pozyskania takich materiatdw, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatow

z danego zrédia nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta
sg akceptowane automatycznie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestdw i/lub wykonania prob
materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego Zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnic,
ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikaciji technicznej.
W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodia, wiaczajac te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentow
pozwalajgcych na jego prawidtowa eksploatacje.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac
Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilo&¢ i jako§¢ odpowiada Wykonawca.
Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrdédet wymaga akceptadii
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zaleca sie aby uzyte materiaty i urzadzenia pochodzity z krajéw nalezacych
do Unii Europejskie;.

2.4.2 Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na
budowe materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych.
Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnoéci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe
do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji
w wytworniach materiatéw i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:
W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbgdne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;
Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep
do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji
robot.
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2.4.3 Atesty materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach
technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowg musi posiadac
atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakoéci materiatéw, zarzadzajgcy
realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta
stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatow z warunkami podanymi
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajagcemu realizacjg umowy.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogag by¢ badane
przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie.
W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwoéci przewidzianych
do uzycia materiatéow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi musza byé niezwtocznie usunigte przez
wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzgdzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do
innych robot niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatow
moze byé odpowiednio skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Kazdy rodzaj robo6t wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone
lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na
wihasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg byc¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.4.5 Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy
zostana uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skiadowania materiatow i urzgdzen bedg
zlokalizowane w obrebie placu budowy w migejscach uzgodnionych z zarzadzajacym
realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w migjscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty

i urzgdzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.4.6 Stosowanie materialdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegobtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzadzajgcego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
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wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany
w terminie pdznigjszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacja umowy.

2.5 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét i srodowisko.
Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jako$ci i projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢
sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie roboét.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony érodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu
realizacja umowy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

2.6 TRANSPORT

Dojazd do budynku bywa¢ sig bedzie z ulicy Kopernika z mozliwoscig zastosowania
réznych srodkow transportu.

Liczba i rodzaje $rodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacii robét.
Muszg one zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w projekcie
wykonawczym i szczegbtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisdéw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda przez Inzyniera usuniete
z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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2.7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.7.1 Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jako$ci oméwionym w p. 2.4.2.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie | wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materiatow oraz jakosci wykonania robét.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajgcy realizacjg umowy
moze zazadaé od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegofowych specyfikacjach
technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w szczegbtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych.
W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacjg umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,.
Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy $wiadectwa
stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

2.7.2 Pobieranie prébek

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzac dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostana przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli.
Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego
realizacjg umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez niego.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

2.7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego

w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajacego
realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
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pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacii
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie
raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pbZniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan bedg mu
przekazywane na formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca.

Dla celdéw kontroli jakoéci i zatwierdzenia, zarzadzajgcy realizacjg umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodet
ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatow zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniat zgodnos¢ wykonanych robot

i uzytych materiatow z wymaganiami szczegotowych specyfikaciji technicznych,

na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sig wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robdt z projektem wykonawczym i szczegGtowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

2.8 OBMIARY ROBOT

Dla umowy ryczattowej obmiar robét prowadzony bedzie w zakresie niezbgdnym do
szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej
faktury

2.9 ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbiordéw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

2.10 PRZEPISY ZWIAZANE

2.10.1 Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami
i normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robét sg
wyszczegodlnione w kolejnych punktach szczegdtowej specyfikacji technicznej
dotyczacych poszczegdlnych instalaci.
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2.10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane
zaréwno przez witadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne,
ktore sa w jakiejkolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz
z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

- Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach ,
oddziatywania na $rodowisko z dnia ¢ listopada 2000 r. (BZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pézniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz
nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym ( Dz.U. z 2004 r. Nr 130,
poz. 1389

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. 2004 r. Nr 201, poz 2072.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi
dalekosiezne do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie.
(Dz.U. z nia 17 listopada 2000 r. Nr 98/2000 poz. 1067)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w peni
odpowiedzialny za speinianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego
reallzaqq umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow
i innych wymaganych swiadectw.
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3 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3.1 DOPROWADZENIE GAZU DO KOTLOWNI | DO KUCHNI

3.1.1 WSTEP
Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z:
- budowa doprowadzenia gazu do kottowni od punktu pomiarowego zlokalizowanego
na §cianie budynku, przewoéd prowadzony w gruncie
- budowa doprowadzenia gazu do kuchni od punktu pomiarowego zlokalizowanego
ha $cianie budynku, przewo6d prowadzony w budynku
- montaz urzgdzen i armatury gazowej dla kottowni grzewczej c.w.u. i dla kuchni
- montaz punktu pomiarowego gazu zlokalizowanego na $cianie zewnetrznej budynku

Zakres stosowania Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robét zwigzanych z realizacjg
doprowadzenia gazu do kottowni i do kuchni oraz montazu urzgdzen gazowych

i armatury.

Zakres robot objetych Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich robét umozliwiajgeych
i majacych na celu wykonanie zasilania gazem urzadzen gazowych w kotiowni
i w kuchni oraz montaz tych urzadzen i armatury

Projektowany ukfad zasilania w gaz obejmuje budowe:
- montaz punktu pomiarowego gazu zlokalizowanego na $cianie zewnetrznej budynku
- doprowadzenie gazu przewodem DN 32 do pomieszczenia kuchni na pietrze , gdzie
zamontowane beda:
kuchenka gazowa szesciopalnikowa z piekarnikiem

- kuchenka gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem

- dwa taborety gazowe jednopalnikowe
- doprowadzenie gazu przewodem DN 40 do kottowni c.w.u. zlokalizowanej w piwnicy
budynku gdzie zamontowany bedzie zasobnikowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej
z whasnym palnikiem gazowym, z otwarta komorg, spalania np. typu ADM 115 ADMC.

Zakres robdt przy wykonywaniu przewodu doprowadzajgacego gaz do kottowni,
prowadzonego w gruncie obejmuje:
- oznakowanie robot,
- dostawe materiatdéw, wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istnigjacych
nawierzchni,
- przekopy prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,
- wykonanie rur ochronnych,
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- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umochieniem scian wykopu

- przygotowanie podioza pod przewody i zbiornik na gaz,

- utozenie przewoddw gazowych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej
- wykonanie izolacji,

- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umochien $cian wykopu,
- odtworzenie nawierzchni po robotach.

Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z.

- dokumentacjg projektowa,

- specyfikacjg techniczna,

- poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego

-art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
tom |l Instalacje sanitarne i przemysfowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatoséci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowadé zmniejszenia trwatoéci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowych instalacji.

Okreslenia podstawowe
- Przytacze gazowe — odcinek gazociagu od podziemnego zbiornika gazu do zaworu
gtéwnego wigcznie , przeznaczony do doprowadzenia gazu do budynku

- Armatura gazownicza — osprzet instalacji gazowej — wbudowane lub podtaczone do
urzadzenia  zespoly  stanowigce  wyposazenie  podstawowe,  dodatkowe
lub pomocnicze, spetiajace okreslone zadania

-Instalacja gazowa — uklad zespotdw w urzgdzeniu gazowym, ziozony z osprzetu
gazowego i przewodow

- Kréciec przytaczeniowy — krétki, poczatkowy odcinek przewodu gazowego
w urzadzeniu, stuzgcy do przytaczenia do rurociggu doprowadzajgcego gaz

- Zawor gtéwny — zawor do zamykania i otwierania przeptyw upaliwa gazowego
z przytacza do instalacji gazowej, zawér jest umieszczony przed reduktorem cisnienia.
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- Reduktor ci$nienia (zawér redukcyjny) — urzadzenie do obnizania cisnienia
paliwa gazowego do ustalonego ci$nienia roboczego (50 mbar)

- Zawor gtowny odcinajacy urzadzenia — reczny zawor odcinajacy, umieszczony
za kréccem przytgczeniowym urzadzenia i stuzacy do recznego odciecia doptywu
gazu przy okresowym wylaczaniu urzgdzenia z pracy

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi
Normami.

3.1.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

3.1.2.1 Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) dotyczacej robot
rozbiérkowych

Przedmiotem niniejszego punktu szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych instalacji gazowej w budynku
Milickiego Stowarzyszenia Przyjacidt Dzieci i Oséb Niepetnosprawnych.

3.1.2.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t rozbiérkowych instalacji gazowej w budynku
Milickiego Stowarzyszenia Przyjacidt Dzieci i Oséb Niepetnosprawnych.

3.1.2.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie rozbidrek instalacji gazowych wraz z armaturg

i urzgdzeniami gazowymi wystepujacymi w obiekcie.

3.1.2.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

3.1.2.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

3.1.2.5.1 Materialy
Dla robot rozbidrkowych materialy nie wystepuja.

3.1.2.5.2 Sprzet

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
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3.1.2.5.3Transport

Transport materiatéw z rozbiorki dowolnymi $rodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

3.1.2.6 Wykonanie robot
3.1.2.6.1Rohoty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
— teren lub miejsce robdt ogrodzié i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
- odcia¢ doptyw gazu do budynku
— zapewni¢ odpowiednig wentylacje pomieszczen
- oprézni¢ z gazu i przedmuchaé powietrzem
— zabezpieczy¢ lub odtaczy¢ istniejace zasilanie w energie elektryczna,
- zabezpieczy¢ istniejaca instalacje teletechniczng
oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

3.1.2.6.2 Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych.

— instalacje rozbieraé recznie, lub przy uzyciu drobnego sprzetu

mechanicznego

— materiaty z rozbiorek znosi¢ na miejsce sktadowania
3.1.2.7 Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robot rozbidrkowych podano w czesci ogblinej STWIOR.

3.1.2.8 Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg — m i m? | sztuki.

3.1.2.9 Odbidr robot

Wszystkie roboty rozbidrkowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgeych.

3.1.2.10 Podstawa platnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Zarzadzajgcego
realizacja umowy mierzone w jednostkach: —mi m? i sztuki

3.1.2.11 Uwagi szczegodlowe

Materiaty uzyskane z rozbiorek instalacji nie kwalifikuje sie do ponownego whudowania
(odzysku).

Materiaty stalowe i metalowe uzyskane z rozbiérek instalacji nalezy odwiez¢ do
miejscowego punktu skupu ztomu.

Pozostate materiaty przekaza¢ do recyklingu.
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llogci robét rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Zarzadzajacego
realizacjg umowy.

3.1.3 MATERIALY DO WYKONANIA INSTALACJI GAZOWEJ
Ogédlne wymagania dotyczace materiatéw

Do wykonania doprowadzenia gazu do kottowni i do kuchni oraz montazu urzgdzen
gazowych i armatury moga byé stosowane wyroby producentow krajowych

i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb
okreslony aktualnymi normami.

Przewody rurowe.

Doprowadzenie gazu do kotfowni, prowadzone w gruncie wykonane bedzie z rur
polietylenowych PE 50 koloru zéttego, o gestosci > 930 kg/m® , PEHD szeregu

SDR 11, PE80 Dy50 taczonych metodg zgrzewania elektrofuzyjnego za pomoca
typowych ksztattek PE.

Podejscia przewodu do budynku i do punktu pomiarowego, poczawszy od 0,5m
przed zewnetrzng $ciang budynku i przed punktem pomiarowym, do wyprowadzenia
poza lico wewnetrznej $ciany wykonaé z rury stalowej bez szwu zabezpieczongj
antykorozyjnie izolowang tasmg PE.

Potaczenia rury PE z rurg stalowa w ziemi wykonaé¢ za pomocg ksztaltki
adaptacyjnej do gazu PE - stal.

Wewnetrzng instalacje gazowa doprowadzajgcg gaz do urzadzen gazowych
wykonaé z rur instalacyjnych miedzianych wg PN-EN 1057.
Rury przeznaczone do instalacji gazowej muszg by¢ wykonane z miedzi odtlenione;
o zawartosci 99,9% czystej miedzi oraz 0,015% do 0,4% fosforu.

Do instalacji uzyé wytacznie rur ciggnionych bez szwu. Zaleca sig¢ stosowanie rur
z miedzi twardej (oznaczenie krajowe- z6).

Armatura
W szafce pomiarowej gazu montowanej na $cianie budynku zainstalowac:
- gazomierz G16
- rejestrator impulséw typu MacR z modutem GSM i kartg SIM
lub Rejestrator impulsow CRS wyposazony w karte SIM
- filtr do gazu

- zaslepke okular

- zawor gtowny odcinajacy - zawor do gazu DN 65 na przytacza kotnierzowe

- zawér odcinajacy DN 32 na przytacza kotnierzowe - na odgatezieniu do kuchni

- zawér odcinajacy DN 40 na przytacza kotnierzowe - na odgatezieniu do kotiowni

Do pomiaru ilosci zuzytego gazu zamontowac gazomierz miechowy typu G16,
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o przepustowosci 16m°/h.

Gazomierz montowaé w szafce nasciennej na zewnetrznej $cianie budynku.
Zastosowaé typowa szafke gazowg z materiatu trudnozapalnego, z otworami
wentylacyjnymi w drzwiczkach oraz z okienkiem do odczytu.

Elementy montazowe

Potaczenia rury polietylenowej ze stalowa dokona¢ za pomoca ztgczki adaptacyjne;
PE/ stal.

Zastosowad ztgczke systemowa producenta rur.

Potaczenia rury stalowej z miedziana wykona¢ za pomoca ztaczek Cu/stal wg
dokumentacji projektowe;j.

Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru.
Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm,
np. PN-B-06712, PN-B-11111.

Beton

Beton hydrotechniczny C35/45 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

3.1.4 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzegtu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu
tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

3.1.5 TRANSPORT | SKLADOWANIE MATERIALOW,
Transport rur

Rury moga byé przewozone dowolnymi érodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem {ub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu
pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé Scian
érodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy ukfada¢ na podkiadach drewnianych, za$
poszczegbine warstwy w miejscach stykania sig wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem
wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
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Transport armatury przemystowej,

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie

z obowigzujacymi przepisami transportowymi.

Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem
i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

Transport skrzynki gazowej i gazomierza

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi $érodkami komunikacyjnymi.
Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem
i uszkodzeniem. Gazomierz transportowac w opakowaniu producenta.

Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Sktadowanie rur.

Rury moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej
jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sig wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozyc na
podktadach drewnianych.

Podobnie na podkfadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojgce;

i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowiazany uktadaé rury weditug poszczegolnych grup, wielkosci
i gatunkéw w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep

do poszczegodlnych stosdw lub pojedynczych rur.

Skladowanie armatury, szafki i gazomierza

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana
w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami
powodujacymi korozje.

Skiadowanie kruszywa.

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podioZu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami
i frakcjami kruszyw.
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3.1.6 WYKONANIE ROBOT
Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca dokona wytyczenia przebiegu
przewodu gazowego, lokalizacji punktu pomiarowego i trwale oznaczy go w terenie

za pomocg kotkdw osiowych, kotkow Swiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperdw i ich rzedne przekaze Zarzadzajgcemu realizacjg projektu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich wiascicieli

i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajac warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzen.

Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia.

Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykonaé¢ jako wykopy otwarte ocbudowane.

Metody wykonania robot - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, posiadanego sprzetu
mechanicznego i wytycznych zawartych w dokumentacji projektowe;.

Szerokosé wykopu dla przytgcza gazowego uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami przewodow, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny
na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.

Deskowanie $cian wykopow nalezy prowadzi¢ w miare ich giebienia.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad

lub ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV -
1989 r. — Roboty ziemne.

Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmiennoéé uktadu oraz bezpieczenistwo
konstrukgji.

Szalowanie powinno by¢ skonsfruowane w sposdb umozliwiajacy jego montaz

i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie przytacza gazowego
wg dokumentacji projektowej.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacii
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o0 0,20 m.

Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
wykonaniem podsypki i utozeniem przewodow rurowych.

Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie.

Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem, sgczeniami wody

i rozluznieniem struktury gruntu.

Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podiozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
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W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy wykonac

z warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o gruboéci 30 cm tacznie z utozeniem rur
drenarskich odwadniajgcych, zgodnie z dokumentacja projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospotki, zwiru lub ttucznia o grubosci
30 cm zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacii projektowe;.

Roboty montazowe

Przebieg, spadki i gleboko$é posadowienia rurociagu nalezy wykonac zgodnie
z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Przewéd doprowadzajacy gaz do kottowni

Przewdd powinien byé tak utozony na podiozu naturalnym, aby opierat si¢ na nim
wzdiuz catej diugoéci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.
Poszczegbine odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztaczy.

Rury ukfada¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku gazociggu.

Potaczenie rur nalezy wykonywa¢ w sposéb nastepujgcy:

- rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe,

- potaczenie rur polietylenowych z rurami stalowymi — za pomoca ztaczek rurowych
PE/stal

Do wykonywania zmian kierunkoéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki.
Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze
od +5 do +30°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac w temperaturze nie
mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczyé korice utozonych przewoddw przed zanieczyszczeniem.

Przejécie przez $ciane budynku wykona¢ w tulei ochronne;j.

Rury nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcja montazu podang przez producenta rur.

Montaz instalacji gazowych w budynku

Montaz instalacji gazowej obejmuje:
- wykonanie instalacji gazowej zasilajgcej podgrzewacz c.w.u.
- wykonanie instalacji gazowej zasilajacej kuchenki i taborety gazowe w kuchni
- montaz zaworu odcinajgcego w szafce przed wejsciem do kottowni
- montaz zaworu odcinajacego w piwnicy, na przewodzie doprowadzajgcym gaz do
kuchni
- montaz detektordéw gazu na terenie kottowni, pod stropem
- préby cidnieniowe,
- czyszczenie rurociagéw i malowanie.
Wewnetrzng instalacje gazowa doprowadzajaca gaz do urzadzen gazowych
wykona¢ z rur instalacyjnych miedzianych wg PN-EN 1057.
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Rury przeznaczone do instalacji gazowej musza by¢é wykonane z miedzi odtlenione;
o zawartosci 99,9% czystej miedzi oraz 0,015% do 0,4% fosforu.

Do instalacji uzyé wytacznie rur ciagnionych bez szwu. Zaleca si¢ stosowanie rur
z miedzi twardej (oznaczenie krajowe- z6).

Rury miedziane taczy¢ w sposob bezposéredni lub posredni.

Do taczenia rur w sposob posredni lub bezposredni z armaturg stosowad taczniki
wykonane z miedzi, mosigdzu i brazu.
W instalacji gazowej stosowac taczniki wykonane fabrycznie.

Potaczenia rur nalezy wykonywaé poprzez lutowanie. W instalacjach gazowych
dopuszcza sie wylacznie potaczenia lutem twardym o temperaturze sptywania powyzej
650" C.

Luty te powinny spetniaé wymogi normy np. DIN 8513 ¢z. 1, 2, 3.

Do lutowania gazowych instalacji miedzianych powinno sie stosowac luty:
» wyprodukowane zgodnie z normg (np. DIN 8513),

¢ hez zawartosci kadmu.

Przybory gazowe podigczy¢ za pomoca tacznikdw na sztywno, uszczelniajac jak
przewody gazowe. Przed kazdym odbiornikiem zastosowac zawor sferyczny do gazu.
Gazowe kurki odcinajace powinny by¢ trwale (na sztywno) umocowane do sciany, aby
w przypadku ich otwierania i zamykania nie nastapito odksztatcenie instalacji.

W celu usuniecia zanieczyszczen, po wykonaniu instalacji nalezy ja przedmuchac
sprezonym powietrzem nie zawierajacym oleju lub czystym (obojetnym) gazem.

Odbiorniki i armatura

Odbiorniki gazowe winny posiadaé¢ oznaczenie znakiem bezpieczenstwa B
zgodnie z ustawg z dnia 03.04.1993 r. o badaniach i certyfikacji Dz. U. nr 55z 1993 r.
poz. 250.

Pomigdzy gazomierzem i najblizszym przyborem gazowym powinna by¢ zachowana
odlegtos¢ min. 3 m liczac po dtugosci przewodu.

Przybory gazowe podiaczy¢ za pomocg tacznikéw na sztywno, uszczelniajac jak
przewody gazowe.

Przed kazdym odbiornikiem zastosowac¢ zawdr sferyczny do gazu posiadajacy atest
IGNIG w Krakowie ze znakiem bezpieczenstwa ,B".

Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
gazowych, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposob trwaty, uwzgledniajacy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac.

Przejscia przez sciany i stropy

Przejécia przez $ciany i stropy powinny spemiaé nastepujgace wymagania:
» wszystkie przejscia przewoddw instalacji przez $ciany, stropy itp. muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami,
e przejscia te nalezy wykonywaé w tulejach ochronnych,
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e przej$cia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢
wykonywane w sposéb szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie sig
wyziewow,

s przejscia poprzez $ciany bedace granica stref pozarowych i wydzielen
pozarowych powinny by¢ wykonywane jako systemowe, posiadajgce stosowne
atesty i dopuszczenia.

Izolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja izolacji.

Elementy stalowe wymagajace ochrony nalezy zabezpieczy¢ przez posmarowanie

z zewnatrz izolacjg bitumiczna, natozenie tasm izolacyjnych.

Dopuszcza sig stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Zarzadzajgcym
realizacja umowy.

Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm.
Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zaggszczany po obu
stronach przewodu.

Wspodlczynnik zageszczenia 1s=0,95.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Zarzagdzajacym
realizacja umowy.

3.1.7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
do betonu i zapraw i ustali¢ recepture.

Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot

w zakresie i z czestotliwoscia okreslong w dokumentacji projektowej i zaakceptowang

przez Zarzadzajgcego realizacja umowy.

W szczegbInosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z doktadnosécia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza
z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi przewodow,

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowg utozenia przewodow

- badanie odchylenia spadku przewoddw

- sprawdzenie prawidiowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
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- badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegblnych warstw zasypu,
- sprawdzenie wykonanych izolacji.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz = 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,

- odchylenie szerokoéci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 5 cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegto$ci osi utozonego
przewodu od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekraczac

+ 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%

projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m powinien by¢ zgodny z wytycznymi podanymi w dokumentacji projektowej,

3.1.8 OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podanc w specyfikacji technicznej punkt — ,wymagania
ogodlne”.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu gazowego.

3.1.9 ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét

Dla przytacza gazowego ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacii
technicznej punkt ,Wymagania ogéine”

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami
Zarzadzajacego realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sig dla poszczegdlnych
faz robot podlegajacych zakryciu.

Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robdt,
uniemozliwiajacych odbiér robot poprzednich.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur gazowych wraz z podtozem

- wykonana izolacja,

- Zasypany zageszczony wykop.
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Odbiér robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogéinego postepu robot.
Diugosé odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

3.1.10 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Qgolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci specyfikacji technicznej punkt
Wymagania ogélne”

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego i odebranego przytacza gazowego obejmuje:

- oznakowanie robdét,

- dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopOw w gruncie wraz z umochieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie,

- wykonanie drenazu korytkowego,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie potaczenia z zestawem armatury przy zbiorniku na gaz ,

- montaz armatury w szafce gazowe]

- wykonanie potaczenia z armaturg w szafce gazowej

- montaz szafki gazowej i armatury

- utozenie przewodow gazowych,

- zasypanie i zageszczenie wykopow,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

3.1.11 PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1 PN-C-96008 Przetwory naftowe. Gazy weglowodorowe, gazy skroplone
C3-C4.
(Norme stosuje sie do gazu ptynnego przeznaczonego
do instalacji grzewczych )

2 PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze.
Préby rurociggow.

3 PN-71/M-40321 Reduktory do gazu propanowo-butanowego.
Ogodlne wymagania i badania.

4 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpoérednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

5 PN-88/B-06250 Beton zwykty
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6 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
7 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
8 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
9 PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

Inne dokumenty

1

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2000 roku

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw
plynnych, rurociagi dalekosigzne do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych
i ich usytuowanie

Dz. U. Nr 98, poz.1067 z dnia 17 listopada 2000 roku

Nowelizacja: Dz. U. z 2003 r, Nr 1, poz. 8.

2 |Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 wrze$nia 1999 roku w sparwie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napefnianiui rozprowadzaniu
gazdw ptynnych .

Dz. U. Nr 75z 1999 r. poz. 846
Nowelizacja: Dz. U. Nr 43 z dnia 16 marca 2004 r. poz. 395

3 | Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym
Dz. U. 22000 r. Nr 122, poz. 1321 z p6zniejszymi zmianami

4 |Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 22 lipca 2004 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen cisnieniowych
Dz. U. 22004 r. Nr 175, poz. 1818

5 |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie
cisnieniowych urzadzen transportowych
Dz. U. 22004 r., Nr 200, poz. 2054

6 |Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia
2003 r. w sprawie szczegdlowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujace sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci
Dz. U.z2003r., Nr 89, poz. 828
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrdw z dnia 2 lipca 2003 r. o sprostowaniu
btedow
Dz. U. 22003 r, Nr 129, poz. 1184

7 |Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terendw
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Dz. U. 2003 r. Nr. 121, poz. 1138 z pdzniejszymi zmianami.

8 |Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 20001 roku
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.
(Dz.U. Nr 97)

9 | Warunki Techniczne Wykonania i Qdbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowtano-montazowych — tom |
rozdz. IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.

10 |Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.
Tom I, Instalacje sanitarne i przemystowe.

3.2 ODWODNIENIE WYKOPU POD PRZEWOD GAZOWY

3.21 WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru odwodnienia wykopu pod przewod gazowy doprowadzajgcy gaz do kottowni..

Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji odwodnienia wykopu pod przewod gazowy
doprowadzajgcy gaz do kottowni

Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie odwodnienia wykopow pod przytgcza i dla zbiornika na gaz
ptynny.

3.2.2 WYKONANIE ROBOT
Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw pod
projektowane sieci powinny by¢ wykonane wszystkie urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia cdwadniajace nalezy kontrolowac

i konserwowac przez caty czas trwania robot.

Na podstawie przeprowadzonych badan geologicznych: w podtozu pobliskiego terenu
wystepuja gtéwnie piaski, piasek gliniasty, piasek $redni, piasek z domieszka zwiru, zwir
i glina z domieszka zwiru i glina pylasta.

Na gtebokosci ok. 0,7m stwierdzono poziom wody gruntowej.

W zwigzku z powyzszym w miejscach tych przewiduje sie odwodnienie wykopow na
czas budowy sieci.

Wytyczne wykonania odwodnienia

Przewiduje sie odwodnienie wykopow poprzez pompowanie wody bezposrednio
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z wykopow. Metoda ta ma zastosowanie na odcinkach wykopow usytuowanych
w gruntach o niskich wspoétczynnikach filtracji.

3.2.2.1.1 Pompowanie z wykopu

W celu pompowania wody bezposrednio z wykopu w warstwie pospotki stanowigce]
warstwe posadowienia rurociagow nalezy utozy¢ dren PVC 110. Nachylenie drenu
nalezy przyja¢ zgodnie z nachyleniem dna wykopu budowlanego. Wyloty drenu nalezy
umiescié w studzienkach zbiorczych w postaci odcinka rury np. betonowej o $rednicy
min. 50 cm i diugoséci 100 cm. Wode ze studni pompowaé pompami zatapialnymi.

3.2.2.1.2 Warunki ogdlne

Dla zabezpieczenia wykopow przed naptywem wod powierzchniowych (z opadow
atmosferycznych) wykop powinien by¢ otoczony 30-50 cm grobig usypana z ziemi
uzyskanej z wykopu a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami
umozliwiajacymi tatwy odptyw wody poza teren budowy.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z odprowadzeniem wody z wykopow nalezy
ustali¢ ustabilizowany poziom wody gruntowe;.

W przypadku kiedy poziom wody gruntowej bedzie inny od zaktadanego (ustalonego na
podstawie warunkéw gruntowo-wodnych) projektant odprowadzenia wéd z wykopow w
ramach nadzoru autorskiego ustali konieczny do wykonania zakres prac zwigzanych

z odwodnieniem.

W miejscach zrzutu wody do odbiornikdw (cieki otwarte) nalezy zabezpieczyC skarpy
ciekdw w miejscach zrzutu wody. Zabezpieczenie wykonaé w postaci utozonych na
przeciwlegltych do wylotéw skarpach cieku ptyt betonowych.

W ksigzce przedmiarow robot przyjeto czas pompowania wody przy pompowaniu
wody bezposrednio z wykopdw 10 dni {dla kazdego z przyjetych do odwadniania
odcinkdw). Jest to wyliczenie orientacyjne. Rozliczenia faktycznego czasu pompowania
nastapi na podstawie wpiséw do dziennikéw budowy.

3.3 UWAGI KONCOWE DOTYCZACE PRZEWODU GAZOWEGO
PROWADZONEGO W GRUNCIE

Ochrona przyrody

Przed rozpoczeciem ziemnych robét budowlanych nalezy ustali¢ w porozumieniu

z wlasciwag jednostka administracyjna, kidre z elementoéw przyrody znajdujace sig na
placu podlegajg ochronie i musza pozostaé w stanie nienaruszonym.

W obrebie placu budowy nalezy zabezpieczy¢ istniejace drzewa i krzewy przed
Zniszczeniem

Wznoszenie obiektow zaplecza technicznego danej budowy powinno by¢ dokonywane
mozliwie w migjscach najstabiej zadrzewionych.

Kopanie rowéw poszukiwawczych, w celu ustalenia potoZzenia przewoddw, powinno by¢
dokonywane wytgcznie sposobem recznym bez uzycia kiloféw, dragow, klinow itp.
narzedzi do odspajania gruntu.
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W przypadku gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materiaty nadajgce sie do
dalszego uzytkowania (pokiady zwiru, piasku, kamienia itp.}, kierownik robét powinien
powiadomi¢ inwestora lub wykonawce i ustali¢ z nim sposéb dalszego postepowania.

Usuwanie niewybuchow lub innych nie zidentyfikowanych przedmiotéw

W przypadku gdy w czasie wykonywania robét ziemnych zostang ujawnione
niewybuchy lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwtocznie przerwac
wszelkie roboty, miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisami ostrzegawczymi
oraz powiadomi¢ niezwiocznie wlasciwy organ wtadzy administracyjnej (Urzad Gminy),
kierownika budowy i Policje. '

Postepowanie przy odkryciu wykopalisk

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robét ziemnych na przedmioty
zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy powiadomi¢ kierownictwo budowy
(inwestora) oraz wtadze konserwatorskie (Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow)
i roboty przerwaé na obszarze znalezisk do czasu dalszej decyzji.

Normy

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe,

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych. Scianki
szczelne.

PN-EN 13331-1:2003 Systemy obudow do wykopdw. Czesé 1. Dane wyrobow.

PN-EN 13331-2:2003 Systemy obudoéw do wykopow. Czesé 2. Ocena na podstawie

obliczen lub badan.

Przepisy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 207 poz. 2016
z 2003r).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
nr 202 poz. 2072).
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