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1 KLASYFIKACJA WG WSPOLNEGO SL.OWNIKA

ZAMOWIEN

1.1 ROBOTY BUDOWLANE
45000000 Roboty budowlane;

1.1.1 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci

45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe] i wodnej
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45212000 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych , sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektoéw budowlanych

45212300 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturainych
obiektow budowlanych

1.1.2 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45300000: Roboty w zakresie instalacji budowlanych

1.1.2.1 Roboty w zakresie instalacji cieplnych i wentylacyjnych

45331000 Instalacje ciepine, wentylacyjne;

45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania,

45331110 Instalowanie kottow

45331200 Instalacja ciepina, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza
45331210 Instalowanie wentylacji

1.1.2.2 Roboty w zakresie instalacji kanalizacyjnych

45330000 Hydraulika i roboty sanitarne

45332200 Hydraulika

45332300 Kladzenie upustow

45332400 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
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2 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2.1 OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot
Dzieci i Oséb Niepetnosprawnych.

2.1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

2.1.2.1 Zamawiajacy

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciét Dzieci i Osob Niepetnosprawnych

56-300 Milicz ul. Kopernika 20

2.1.2.2 Jednostka projektowa

Biuro Studiow i Projektow Gazownictwa ,Gazoprojekt” S.A.
53-611 Wroctaw, ul. Strzegomska 55a

2.1.3 Charakterystyka przedsiewzigcia
2.1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwiazanie funkcjonalno-uzytkowe

Adaptowany zostanie budynek na niepubliczny oérodek zdrowia i przystosowany do
potrzeb osdb niepetnhosprawnych.

2.1.3.2 Ogodlny zakres robot

Przedmiotem robét jest instalacja centralnego ogrzewania w budynku Milickiego
Stowarzyszenia Przyjacidt Dzieci i Osob Niepetnosprawnych.

2.1.3.3 Zakres roboét przewidziany do wykonania w poszczegolnych zadaniach

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji ¢.0. na poziomie piwnic
i parteru.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

- demontaz istniejgce] instalacji,

- montaz rurociggéw,

- montaz armatury,

- montaz urzgdzen grzejnych

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termiczne;j,

- regulacja dziatania instalacji.

2.1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowiaca
podstawe do realizacji robét

Projekty Wykonawczy dla inwestycji pn:
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Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot
Dzieci i Osdb Niepetnosprawnych. Czes¢: instalacja centralnego ogrzewania.
Nr 169301.08.0001.03.07

2.1.4.1 Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacjg inwestycji

- Projekty Wykonawcze dla inwestycji pn:

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot
Dzieci i Oséb Niepetnosprawnych.

Czesé:

- Nr 169301.08.0001.03.01 - Cze$¢ architektoniczna

- Nr 169301.08.0001.03.02 — Czes¢ konstrukcyjna

- Nr 169301.08.0001.03.04 — Instalacje elektryczne

- Nr 169301.08.0001.03.05 — Instalacje teletechniczne

- Nr 169301.08.0001.03.06 - Kottownia grzewcza i c.w.U.
- Nr 169301.08.0001.03.08 — Instalacje wod.-kan. i p.poz.
- Nr 169301.08.0001.03.09 - Instalacja gazowa

- Nr 169301.08.0001.03.10 - Wentylacja i klimatyzacja

2.1.4.2 Zgodno$¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg
kontraktowa i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze
dokumentacja projektowa - Projekty Wykonawcze dla inwestycji pn:

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot
Dzieci i Osob Niepetnosprawnych - Czes¢: instalacja centralnego ogrzewania - nr
169301.08.0001.03.07, dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupetnien
wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przediozy je w czterech
kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy.

2.1.4.3 Definicje i skroty

aprobata techniczna stwierdzenie  przydatnosci  materiatdw i wyrobdw
do stosowania w okreslonym rodzaju budownictwa,

budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

budowla  kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: mosty, przepusty techniczne, budowle ziemne,
hydrotechniczne, zbiorniki, konstrukcje oporowe iinne,

cze$é obiektu lub etap wykonania  samoistna czes¢ obiektu budowlanego zdolna
do niezaleznego spetniania swych funkcji i mogaca by¢ przedmiotem
oddzielnego odbioru i przekazania do eksploatacii,

dokumentacja budowy pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych
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i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw,

dokumentacja powykonawczadokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

dziennik budowy dziennik wydany przez organ wydajacy pozwolenie na budowe
bedacy urzedowa dokumentacjg przebiegu robot i zdarzen jakie miaty
miejsce w czasie prowadzenia robdt,

europejskie zezwolenie techniczne oznacza  aprobujacg oceng  techniczng
zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe
wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wiasnej
charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania
[ uzycia,

kierownik budowy osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane
wyznaczona do kierowania robotami budowlanymi, upowazniona
do reprezentowania interesu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy
o wykonanie robét budowlanych,

materialy materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robo6t, posiadajace aprobate techniczng lub
potwierdzenie ich przydatnoéci do stosowania w budownictwie,

normy europejskie oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(Cenelec) jako "standardy europejskie (EN) lub "dokumenty harmonizacyjne
(HD)" zgodnie z ogbinymi zasadami dziatania tych organizacji,

normy oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny
w celu powtarzalnego i ciagtego stosowania, ktérych przestrzeganie co
do zasady nie jest obowigzkowe,

obiekt budowlany budowla  stanowigca  cato$¢  techniczno-uzytkowa — wraz
z instalacjami i urzagdzeniami, obiekt matej architektury,

odpowiednia zgodnoéé zgodno$¢ wykonanych robét z dopuszczaing tolerancja,
a w przypadku braku okreslenia granic tolerancji, zgodnos¢ z tolerancjq
przyjmowang zwyczajowo,

plac budowy teren, na ktérym sa wykonywane roboty budowlane lub czynnosci
pomochicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na budowie
elementdw prefabrykowanych, sktadowanie materiatow, przedmiotdw itp.),

polecenie Inspektora nadzoru polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t fub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

pozwolenie na budowe decyzja administracyjna zezwalajagca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego,

projektant osoba prawna Iub fizyczna posiadajaca przewidziane prawem
uprawnienia budowlane, bedaca autorem dokumentacji projektowej,
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przedmiar robot wyliczenie wielkosci zaprojektowanych robdt i ich zestawienie
w  kolejnoéci  przewidywanego  wykonywania z  podaniem  ilosci
w obowiazujgcych jednostkach miar ,

rejestr obmiaréw ksigzka przeznaczona do wpisywania przez Wykonawce
szczegblowych obmiarow wykonanych robdt potwierdzonych odpowiednimi
wyliczeniami, szkicami idodatkowymi =zatgcznikami oraz akceptacjg
inspektora nadzoru inwestorskiego,

roboty budowlane budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

rysunkiczes$¢ dokumentaciji projektowe] wskazujaca w sposéb graficzny lokalizacje,
konstrukcje, charakterystyke i wymiary budowli bedacej przedmiotem robot,

specyfikacje techniczne oznaczajg cato$é¢ wszystkich wymagan technicznych,
w szczegolnosci zawartych w dokumentacji zamowienia, okreslajacych
wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu, produktu lub dostawy,
pozwalajace obiektywnie scharakteryzowaé roboty budowlane, materiat,
produkt lub dostawe, opisane w taki sposob, aby spetnity cel, wyznaczony
przez zamawiajacego. Specyfikacje techniczne obejmujg poziom jakosci,
wykonania, bezpieczenstwa lub rozmiaréw, uwzgledniajac wymagania stawiane
materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakosci, terminologii, symboli,
testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierajg,
one takze reguty zwiazane z koncepcjg iobliczaniem kosztéw robot
budowlanych, warunkéw badania, kontroli i przyjmowania robét budowlanych,
jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze
technicznym, o jakich zamawiajacy moze postanowi¢, droga przepisdw
ogolnych lub szczegdtowych, co sie fyczy robdét budowlanych
zakonczonych i odnos$nie materiatéw i elementdw tworzacych te roboty,

teren budowy przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

urzadzenia budowlane urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

wlaséciwy organ organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego lub inny organ kontrolny administracji parnstwowe;j,

wyréb budowlanywyréb posiadajacy aprobate techniczng wytworzony w celu
stosowania w budownictwie,

2.2 PROWADZENIE ROBOT
2.2.1 Ogodlne zasady wykonania robét

Whykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i §ciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow

i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot
oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementdw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
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projekcie wykonawczym i szczeg&towych specyfikacjach technicznych, a takze

w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.

Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan
materiatow i jakoéci robét, dopuszezalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy
produkgji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2.2 Teren budowy
2.2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciét Dzieci i Osdb Niepetnosprawnych uzytkuje obiekt
nalezacy do Gminy Milicz usytuowany na dziafce o numerze ewidencyjnym 5 (AM 19)

i fragment dziatki nr 3 (AM 19) nalezacy do Powiatu Milicz, na ktorej znajduje sig plac
zabaw.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa
budynku uzytkowanego przez MSPDiON, znajdujacego sie na dziatce nr 5.

Z inwestycja tg bedzie rowniez zquana przebudowa istniejgcych nawierzchni

w zakresie drogi wewnetrznej, placow i chodnikéw, przebudowa kanalizacji deszczowej,
demontaz fragmentu kanalizacji sanitarnej, budowa wewnetrznej sieci gazowej oraz
poszerzenie bram wjazdowych.

2.2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogolnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:

- dokumentacje techniczng okre$long w punkcie 2.1.4

- kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

- kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji
- przez zamawiajgacego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich
materiatdw i elementdéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robdt.

Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposdb
satysfakcjonujacy zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Moze on wstrzymacé realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje
swoje obowigzki konserwacyjne.

2.2.2.4 Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sig do
przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska.

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat
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wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepisow

i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikac dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie

w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscig.

2.2.2.5 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy.

Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy,

we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory
maégtby powstac w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wplywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane.

Materiaty, ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbhudowania.
Przed uzyciem takich materiatdbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich
wiadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.2.3 Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot.
Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do
wykonania zasadniczych roboét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania
i przekazania zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych
dokumentéw:

- projekt organizacji robot,

- szczego6towy harmonogram robét i finansowania,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- program zapewnienia jako$ci.
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2.2.3.1 Projekt organizacji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robot.

Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne,

ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacjg

projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzqdzajacego realizacjg

umowy oraz harmonogramem robot.

Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania poszczegoinych
elementow robét.

2.2.3.2 Szczego6towy harmonogram robét i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej ustaler zawartych w umowie.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych,
kolejno$é robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przestawi
zarzadzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robot
i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy.

Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany
postep robot w zakresie gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miarg potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robot.

2.2.3.3 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujacych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami
ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptac]i
zarzgdzajacemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg
niebezpieczne, szkodliwe dia zdrowia i nie speiniajg odpowiednich wymagan
sanitarnych.

2.2.3.4 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w peti odpowiedzialny za jako$¢ robot.

W tym celu przygotuje program zapewnienie jako$ci i uzyska jego zatwierdzenie przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czesé ogodlng opisujgca:
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- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli
(opis laboratorium wtasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez
wykonawce),sposéb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji zarzgdzajacemu realizacjg umowy;

b) czeé¢ szczegbdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania
i zatadunku materiatow.

- sposéb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci
w czasie fransportu i przechowywania na budowie

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementow robot,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
umowy.

2.2.4 Dokumenty budowy
2.2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do
zakonczenia robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).
Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedlac postep
robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzgdzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko
oraz podpis osoby, ktdra go dokonuje.
Wszystkie zapisy powinny byé czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym
jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposdb uniemozliwiajacy
wprowadzanie pézniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzy$cie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak
i zarzadzajgcego realizacjg umowy.
W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujgce informacje:
- data przejecia przez wykonawce placu budowy;
- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;
- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy dokumentow wymaganych

w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,
- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczeg6lnych elementow robot;
- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéZznien lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;
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- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot
z polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robét do czesciowych i koncowych odbiordw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych
z warunkow klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed iw trakcie realizacji robot,
szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako$ci materiatow, poboru probek | wynikéw badan z okresleniem
przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robdt.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez

wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomo$ci i akceptacii

zarzadzajagcemu realizacjg umowy.

Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy,

muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie

do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko

na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela

nadzoru autorskiego.

2.2.4.2 Ksigzka obmiaru roboét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sig ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych roboét
robione $3a na biezgco i zapisywane do ksiazki obmiaru robot, wykorzystujac opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot,
stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.2.4.112.2.4.2, dokumenty

budowy zawierajg tez:

- Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

- Pozwolenie na budowe ;

- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilno-prawne;

- Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan
i narad na budowie;

- Protokoty odbioru robét,

- Opinie ekspertéw i konsultantow,

- Korespondencja dotyczaca budowy.
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2.2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym migjscu.

Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymagantami prawa.

Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego
realizacja umowy zarzadzajacego realizacjg umowy oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.2.5.1 Informacje ogédline

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do

dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujacych

dokumentow:

- Rysunki robocze

- Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

- Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie
oznaczone nazwg przedsiewziecia.

Przedkiadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustalicC ich

zgodnoé¢ z dokumentami wechodzacymi w sktad umowy.

Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkow roboczych,

wykazéw materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce

nie bedg miaty wpltywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone

bedg wylacznie przez wykonawce.

2.2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajgcy realizacjg umowy wyda
polecenie przediozenia wykazow, rysunkow jub opiséw, nie beda wykonywane,
uzywane ani instalowane dop6ki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogoinych
warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy

z odpowiedzialnoéci za omytki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwioka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentow
nie powoduje przediuzenia termindw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedkiada zarzadzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery
(4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3.

W przypadku wiekszych rysunkow, ktére nie moga byc¢ tatwo reprodukowane przy
uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu tub
dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;.

Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.
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Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspodtzaleznych ze soba,

nalezy koordynowac w taki sposdb, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat

wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegolnych

elementdw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powiazan.

Rysunki robocze powinny byé doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawierac

wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementow w odniesieniu

do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych.,

Skfadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,

zawierajace nastepujace informacje:

- Nazwa inwestygji:

- Nr umowy:

- lloé¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

- Tytut dokumentu

- Numer dokumentu lub rysunku

- Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

- Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzadzenie,
materiat lub element

- Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane

bedg przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym

na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca)

je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy

i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi

elementami.

Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac

akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzor autorski.

2.2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejno$é robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie 2.2 wykonawca
we wstepnej fazie robét przestawia do zatwierdzenia szczegdlowy harmonogram robot
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarg postepu
robét moze byé aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po
zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robot.

Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkdw, wytgcznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedkiadaé zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane

na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia.

Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.
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2.2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po szesé egzemplarzy kompletnych

instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu

mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajace

stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnoéci dla wykonawcy za

wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania.

Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dostarczonych

instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciagu 30 dni kalendarzowych

nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy

o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

- Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukgcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzadzenia

-~ Spis tresci

- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy

- Gwarancje producenta

- Wykresy i ilustracje

- Szczegotowy opis funkcji kazdego gtdwnego elementu sktadowego uktadu

- Dane o osiagach | wielkosci nominalne

- Instrukcje instalacyjne

- Procedura rozruchu

- Whtasciwa regulacja

- Procedury testowania

- Zasady eksploatacji

- Instrukcja wytgczania z eksploatacii

- Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

- Srodki ostroznosci

- Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawierac¢ szczegotowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania
czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwaciji zachowawczej
niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

- Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smarow i zalecang
czestotliwoscig smarowania

- Wykaz zalecanych czeéci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

- Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw
sterujgcych i alarmowych

- Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzgdzen, w tym uktadow sterujgcych
i odwietleniowych.

- Instrukcje muszg by¢ kompietne i uwzgledniaé catos¢ urzadzenia, uktadow
sterujacych, akcesoriéw i elementéw dodatkowych.
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2.3 ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkow umowy.

Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektordw nadzoru
dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowiazkow.
Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Zgodnie z umowag, wykonawca jest zobowiazywany w ramach kwoty ryczattowe;,
przewidziane] w cenie ofertowe]j na zaplecze budowy, zorganizowac zamawiajgcemu
na placu budowy i utrzymywac do konca robét biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.4 MATERIALY | URZADZENIA
2.41 Zrédia uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robét muszg byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych
szczegobtowych specyfikacjach technicznych.

Przynajmnigj na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego

do wykonania robét statych wykonawca przediozy szczegdtowa informacje o zrédle
produkgji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatow

z danego zrodia nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodta
sg akceptowane automatycznie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczeg6towej specyfikacji techniczne.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodia, wigczajgc te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw
pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac
Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca.

Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptadii
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Realizacja robot jest wspéffinansowana z funduszéw Unii Europejskiej, wymagane jest
Swiadectwo, ze uzyte materiaty i urzadzenia pochodza z krajow nalezacych do Unii
Europejskigj

2.4.2 Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami
szczegdtowych specyfikacji technicznych.
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Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe
do aprobaty jakosci danej partii materiatow.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji
w wytwoérniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez zarzgdzajacego
realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastgpujgce warunki:

W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbgdne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;
Zarzadzajgcy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostgp

do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji
robét.

2.4.3 Atesty materiatlow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowg musi posiadac atest
okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem przez wykonawce badan jako$ci materiatow, zarzadzajacy
realizacjg umowy moze dopuscié do uzycia materiaty posiadajace atest producenta
stwierdzajacy petna zgodnos¢ tych materiatow z warunkami podanymi

w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.
Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazna legalizacje, moga by¢ badane
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie.

W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiadciwosci przewidzianych
do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych nie zostana one przyjete do wbudowania.

2.4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usunigte przez
wykonawce z placu budowy.

Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do
innych robot niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatow
moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatoéw, ktore nie zostaty sprawdzone
fub zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacja umowy, bedzie wykonany na
whasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe

i niezaptacone.

2.4.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Musi utrzymywad ich jakos¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
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wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacja umowy, az do chwili kiedy
zostang uzylte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatéw i urzadzen bedg
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym
realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty

i urzgdzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.4.6 Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzyé w jakimé szczegdlnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzgdzajgcego
realizacijg umowy.

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany
w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.5 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoé¢ wykonywanych robét i srodowisko.
Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajnosé
sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowoséci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu
realizacjg umowy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzegtu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Nie moze by¢ pbéZniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

2.6 TRANSPORT

Dojazd do budynkéw odbywadé sie bedzie z ulicy Kopernika z mozliwoscia zastosowania
réznych srodkow transportu.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizagji robét.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
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wykonawczym i szczegbdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robdt.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda przez Inzyniera usunigte
z terenu budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
2.7.1 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoéci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jako$ci oméwionym w p. 2.4.2.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajgey realizacjg umowy
moze zazadaé od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,

ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robot

z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie

z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

Minimaine wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$ci sg okreslone

w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych.

W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacjg umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa,
Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadajg waznag legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

2.7.2 Pobieranie prébek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostana przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli.
Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez niego.
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Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

2.7.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego

w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptaciji
zarzadzajgcego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow

z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym

w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane

na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez
niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakoséci i zatwierdzenia, zarzgdzajacy realizacjg umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrodet
ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é wykonanych robot

i uzytych materiatow z wymaganiami szczegotowych specyfikacii technicznych,

na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych [ub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i rob6t z projektem wykonawczym i szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

2.8 OBMIARY ROBOT

Dla umowy ryczattowej obmiar robot prowadzony bedzie w zakresie niezbednym do
szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej
faktury

2.9 ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbiorow robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
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2.10 PRZEPISY ZWIAZANE
2.10.1 Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami
i normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sg
wyszczegdinione w kolejnych punktach szczegotowej specyfikaciji techniczne;
dotyczacych poszczegdlnych instalacii.

2.10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg
w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz
z pozniejszymi zmianami

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa o dostepie do informaciji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach ,
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989

poz. 163) wraz z pozniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz
nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130,
poz. 1389)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w peini
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego
realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow
i innych wymaganych swiadectw.
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3 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

3.1 INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.1.1 Wstep

3.1.1.1 Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania instalacji centralnego
ogrzewania w budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot Dzieci i Osob

Niepetnosprawnych.

3.1.1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z instalacjami centralnego ogrzewania.

3.1.1.3 Zakres robét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w Budynku Kottowni
i w Budynku Gimnazjum.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robet:

- demontaz istniejacej instalacji

- montaz rurociggow,

- montaz armatury,

- montaz urzgdzen grzejnych

- badania instalacj,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalaciji.

3.1.2 Ogdblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjg robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych
materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania ~ przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacii, a jezeli dotycza
zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie
moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
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Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

3.1.3. ROBOTY ROZBIORKOWE

3.1.3.1. Wstep

3.1.3.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbidrkowych instalacji centralnego ogrzewania w budynku
Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot Dzieci i Osob Niepetnosprawnych.

3.1.3.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot rozbiérkowych instalacji centralnego
ogrzewania w budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot Dzieci i Osob
Niepetnosprawnych.

3.1.3.1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie rozbidrek instalacji grzewczych wraz z armaturg

i grzejnikami wystepujacymi w obiekcie.

3.1.3.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejsze] SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

3.1.3.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc¢ wykonania robét, ich zgodnosc
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

3.1.3.2. Materialy

Dla robét rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.

3.1.3.3. Sprzet
Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

3.1.3.4. Transport

Transport materiatow z rozbiorki dowolnym samochodem cigzarowym skrzyniowym.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

3.1.3.5. Wykonanie robot

3.1.3.5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy:
- teren lub migjsce ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
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- zabezpieczy¢ lub odigczyé istniejace zasilanie w energie elektryczna,
- oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

3.1.3.5.2. Roboty rozhidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

Instalacje rozbieraé recznie, lub przy uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego
materiaty z rozbidrek znosi¢ na miejsce sktadowania

3.1.3.6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w czesci ogélinej STWIOR.

3.1.3.7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa —m i m? i sztuki.

3.1.3.8. Odbiér robot
Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

3.1.3.9. Podstawa platnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach; —m i m? i sztuki

3.1.3.10. Uwagi szczegotowe

Materiaty uzyskane z rozbiérek instalacji nie kwalifikuje sig¢ do ponownego wbudowania
(odzysku).

Materiaty stalowe i metalowe uzyskane z rozbidrek instalacji nalezy odwiez¢ do
miejscowego punktu skupu ztomu.

Pozostate materiaty przekaza¢ do recyklingu

llosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

3.1.4. Materiaty do wykonanta instalacji

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji grzewczych muszg
posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbior techniczny materiatéw i urzadzen powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan

i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Realizacja rob6t jest wspotfinansowana z funduszéw Unii Europejskiej, wymagane jest
swiadectwo, ze uzyte materialy i urzadzenia pochodzg z krajéw nalezacych do Unii
Europejskie;.
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3.1.4.1. Przewody

Przewody instalacji c.o. doprowadzajgce ciepto od rozdzielaczy w kottowni

do poszczegdinych pionéw, prowadzone pod stropem w piwnicy oraz piony wykonac

z rur stalowych bez szwu wg PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 10210-2:2000.
Przewody tgczace grzejniki z pionami wykona¢ z rur PEX-c (z ostong antydyfuzyjna )
systemu przeznaczonych do instalacji ¢.0. 0 maks. parametrach 95 °C i cisnieniu 6 bar.
Przewody PEX-c nalezy faczy¢ poprzez ziacza mosiezne zaciskowe z pierscieniem
petnym . Doprowadzenie przewodéw do grzejnikow w ukladzie zalistwowym.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz,

bez widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

3.1.4.2. Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowa¢ grzejniki stalowe plytowe
typ V z podiaczeniem dolnym.

3.1.4.3. Armatura

Grzejniki typu V posiadajg wbudowane zawory termostatyczne, z regulacjg wstgpna.
Na odgatezieniach przewoddw montowane bgdg zawory odcinajace kulowe, mosiezne
Z przytgczami gwintowanymi

Przy rozdzielaczach zamontowane beda zawory odcinajgce, kulowe na przytacza
gwintowane.

3.1.4.4. lzolacja termiczna

|zolacje cieptochronng rurociagdw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej w koszulce tworzywowej lub réwnowazne.

Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania

w budownictwie, wydang przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3.1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu
tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

3.1.6. Transporti sktadowanie

3.1.6.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur | ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
3.1.6.2. Grzejniki

Transport grzejnikow powinien odbywaé sie krytymi §rodkami. Zaleca sie
transportowanie grzejnikéw na paletach dostosowanych do ich wymiaru.
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Na kazde] palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci.
Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu
srodka transportu nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow.
Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy,
zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

3.1.6.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature i nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone

w oryginalnych opakowaniach producenta.

Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

3.1.6.4. Urzadzenia

Dostarczone na budowe urzadzenia nalezy sktadowaé w magazynach zamknietych.
Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.

3.1.6.5. lzolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi érodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé diuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyinych powinny zawiera¢ sie w granicach toleranc;ji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

3.1.7. Wykonanie robot

3.1.7.1. Montaz rurociggow

Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL
zeszyt:

nr 6 —"Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

Przed ukiladaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy wprzewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne elementy). Rur peknigtych lub winny sposéb
uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robdt:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
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przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

— ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3%.
Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych.

Wolna przestrzen miedzy zewnetrzng ciana rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym.

Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugo$e
tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubos$ci sciany.

Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody nalezy mocowaé do $cian za pomocg uchwytoéw do mocowania przewoddw
miedzianych ( z tworzywa sztucznego lub z tasmy miedzianej).

Odgatezienia przewododw faczy¢ tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen
przewodow.

3.1.7.2. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyZnie rownolegiej do
powierzchni sciany lub wneki.

Odlegto$é grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.
Kolejnosé wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podiaczenie grzejnika z gatazkami grzejnikowymi.

Grzejniki nalezy montowac w opakowaniu fabrycznym.

Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac budynek
podczas prac wykonczeniowych, lub by go osusza¢, grzejnik powinien byC zapakowany.
Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposoéb zabezpieczy¢
przed zabrudzeniem.

Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny byé tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem

i skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia.

Niedopuszczalne sa dziatania mogace powodowa¢ deformacje grzejnika lub
zniszczenie powtoki lakierniczej.

3.1.7.3. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych,
z zastosowaniem ksztattek.

Uszczelnienie tych potaczen wykonac za pomocg np. konopi oraz pasty miniowe;.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncéwek,
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- wkrecenie pét-§rubunkéw w zawor i na rurg, z uszczelnieniem gwintow materiatem
uszczelniajgcym,

- skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim

potozeniu, by wrzeciono bylo skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe

przechodzacej przez o$ przewodu.

Zawory na przewodach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczac¢ w miejscach

widocznych oraz tatwo dostepnych dia obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie

miejscowe przy pomocy odpowietrznikéw automatycznych, z zaworem stopowym,

montowanych w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem

odpowietrzajacym nalezy zamontowaé zawor kulowy.

3.1.8. Badania i uruchomienie.
3.1.8.1. Badania i uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana probie szczelnosci.
Przed przystapieniem do badania szczelnoéci nalezy instalacje podlegajaca probie
(lub jej cze$d) kilkakrotnie skutecznie przeptukac woda,

Niezwiocznie po zakoficzeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniong

o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania

i badania dotyczace jakoéci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji
COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy dokladnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuije kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnoéci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy cisnieniu probnym
13 baréw. Ciénienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno
przekraczaé 10 barow. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy
przeprowadzié zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie
robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mnigjsze niz 4 bary.

Cisnienie podczas proby szczelnoéci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczac do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow.

Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywac¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany ciénienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.

nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probg na goraco,
przy najwyzszych —w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych.
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Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmnigj 72-godzinng pracg
instalacji.

3.1.8.2. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci | wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylegac do
powierzchni izolowane]. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdiuzne elementdw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Gruboé¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od gruboséci okreslonej
w dokumentacji technicznej wiecej niz 0 -6 do +10 mm.

3.1.9. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robét zwiazanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Whyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

3.1.10. Odbioér robét
3.1.10.1. Odbidr instalacji centralnego ogrzewania

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokonac zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz norma
PN-64/B-10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robot:
- przejécia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),
- §ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),
- bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnosé

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
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Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokét stwierdzajacy jakosé wykonania
oraz przydatnos$c¢ robdt i elementdéw do prawidiowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniana w trakcie
wykonywania roboét,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdéw (swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow ),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

- protokdt przeprowadzenia proby szczeinosci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢é wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami

w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia
usterek,

- aktualno$¢é Dokumentacii projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
I uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacii.

3.1.11. Obmiar robé6t

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji techniczne] \Wymagania
ogdline”.

3.1.12. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0goine”.

3.1.13. Przepisy i normy zwiazane
(z uwzglednieniem poézniejszych zmian)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw
nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

-Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r.

w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych {Dz.U.44.92.881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Kottowni Na Paliwa Gazowe i Olejowe

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6: ,Warunki Techniczne wykonania

i odbioru instalacji ogrzewczych”
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- PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-B-02414:1999 grzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.

- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

- PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania
i badania”

- PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

- PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania
i badania.

- PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1).

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

- PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace j
jakosci wody

- PN-EN I1SO 6946 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.

- PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen
w budynkach.

- PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

- PN-EN 215-1/AC:2001 Termostatyczne zawory grzejnikowe — Wymagania i badania
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