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. KLASYFIKACJA WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN

1. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych w budynkach

45310000 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw oswietleniowych
45311100 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych

45311200 Roboty w zakresie opraw o$wietleniowych

45315100 Instalacyjne roboty elektryczne

45315600 Instalacje niskiego napiecia.

45315700 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
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PROJEKT WYKONAWCZY

inwestycji pn.: Zmiana: A

Nr opracowania: ,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
169301.08.0001.03.47 Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot Dzieci i Oséb Niepetnosprawnych”
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wersja: 1

Il. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdélna przedsiewziecia

Rozbudowa i Nadbudowa i Przebudowa Budynku Milickiego Stowarzyszenia Dzieci i Oséb
Niepetnosprawnych

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1.2.1. Zamawiajacy

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciét Dzieci i Os6b Niepetnosprawnych

56-300 Milicz ul. Kopernika 20

1.2.2. Jednostka projektowa

Biuro Studiéw i Projektow Gazownictwa ,Gazoprojekt” S.A.
53-611 Wroctaw, ul. Strzegomska 55a

1.3. Charakterystyka przedsigwziecia
1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwiazanie funkcjonalno-uzytkowe

Budynek Stowarzyszenia Przyjaciot Dzieci i Osob Niepetnosprawnych w Miliczu jest obiektem
istniejacym

1.3.2.  Ogodlny zakres robot

1.3.3. Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegolnych obiektach

Zakres robét przewidziany do wykonania przedstawiono w dokumentacji technicznej wg spisu
ponizej.
1.4. Dokumentacja techniczna okres$lajaca przedmiot zaméwienia i stanowiaca

podstawe do realizacji robot

1.4.1. Spis projektow

1. 169301.08.0001.03.04 | Instalacje elektryczne.

2. 169301.08.0001.03.05 |Instalacje elektryczne - przedmiar robot.
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PROJEKT WYKONAWCZY

inwestycji pn.: Zmiana: A

Nr opracowania: »Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
169301.08.0001.03.17 Milickiego Stowarzyszenia Przyjaci6t Dzieci i Os6b Niepelnosprawnych” .
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Wersja: 1

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.4.2. Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacje inwestycji

Podano w Specyfikacjach szczegétowych.

1.4.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg
i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $ciSle wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnieh wykonawca przygotuje na
wiasny koszt niezbedne rysunki i przediozy je w czterech kopiach do akceptacii
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

1.4.4. Definicje i skroty

aprobata techniczna stwierdzenie przydatno$ci materiatéw i wyrobdéw do stosowania w
okreslonym rodzaju budownictwa,

budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

budowlakazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
mosty, przepusty techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki,
konstrukcje oporowe i inne, :

czesé obiektu lub etap wykonania samoistna cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do
niezaleznego spetniania swych funkcji i mogaca by¢ przedmiotem oddzielnego
odbioru i przekazania do eksploatacji,

dokumentacja budowy pozwolenie na budowe wraz 2z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiardw,

dokumentacja powykonawcza dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

dziennik budowy dziennik wydany przez organ wydajacy pozwolenie na budowe bedacy
urzedowg dokumentacjg przebiegu rob6t i zdarzen jakie miaty miejsce w czasie
prowadzenia robét,

europejskie zezwolenie techniczne oznacza aprobujacg ocene techniczng zdatno$ci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu 0 podstawowe wymagania w zakresie
rob6t budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych
warunkow jego zastosowania i uzycia,

kierownik budowy osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane wyznaczona
do kierowania robotami budowlanymi, upowazniona
do reprezentowania interesu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy
0 wykonanie robdt budowlanych,

materialy materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, posiadajace aprobate techniczng
lub potwierdzenie ich przydatnosci do stosowania w budownictwie,
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PROJEKT WYKONAWCZY

inwestycji pn.: Zmiana: A

Nr opracowania: »Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
169301.08.0001.03.47 Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Oséb Niepetnosprawnych”
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wersja: 1

normy europejskie oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy
europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogdinymi
zasadami dziatania tych organizaciji,

normy oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w
celu powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktorych przestrzeganie co do zasady nie
jest obowigzkowe,

obiekt budowlany budowla stanowiaca catosc techniczno-uzytkowg wraz
z instalacjami i urzagdzeniami, obiekt matej architektury,

odpowiednia zgodno$¢  zgodno$¢ wykonanych robdét z dopuszczalng tolerancia,
a w przypadku braku okreslenia granic tolerancji, zgodno$¢ z tolerancjg
przyjmowana zwyczajowo,

plac budowy teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane lub czynnoéci pomocnicze
albo prace zwigzane z budowag (np. wytwarzanie na budowie elementow
prefabrykowanych, sktadowanie materiatow, przedmiotéw itp.),

polecenie Inspektora nadzoru  polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robo6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

pozwolenie na budowe decyzja administracyjna  zezwalajaca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego,

projektant osoba prawna lub fizyczna posiadajgca przewidziane prawem uprawnienia
budowlane, bedaca autorem dokumentacji projektowe;j,

przedmiar robét wyliczenie wielko$ci zaprojektowanych robét i ich zestawienie
w kolejnosci przewidywanego wykonywania z podaniem ilosci
w obowigzujgcych jednostkach miar ,

rejestr obmiaréw  ksigzka przeznaczona do wpisywania przez Wykonawce szczegétowych
obmiaréw wykonanych robét potwierdzonych odpowiednimi wyliczeniami, szkicami
i dodatkowymi zatacznikami oraz akceptacjq inspektora nadzoru inwestorskiego,

rekultywacja roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcii
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych,

remont wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezace;
konserwagii, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz
uzyto w stanie pierwotnym,

roboty budowlane budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego,

rysunki czes¢ dokumentacji projektowej wskazujaca w sposob graficzny lokalizacje,
konstrukcje, charakterystyke i wymiary budowli bedacej przedmiotem robét,

specyfikacje techniczne oznaczajg catos¢  wszystkich ~wymagan  technicznych,
w szczegblnosci zawartych w dokumentacji zamowienia, okreslajgcych wymagane
cechy roboty budowlanej, materiatu, produktu lub dostawy, pozwalajace obiektywnie
scharakteryzowacé roboty budowlane, materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki
spos6b, aby spetnity cel, wyznaczony przez zamawiajgcego. Specyfikacje
techniczne obejmujg poziom jakosci, wykonania, bezpieczenstwa lub rozmiardw,
uwzgledniajac wymagania stawiane materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie
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jakosci, terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i
oznakowania. Zawierajg one takze regulty zwigzane z koncepcjq i obliczaniem kosztow
robét budowlanych, warunkdéw badania, kontroli i przyjmowania robo6t budowlanych,
jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze
technicznym, o jakich zamawiajacy moze postanowi¢, droga przepisow ogoinych
lub szczegdtowych, co sie tyczy robdt budowlanych zakornczonych i odnosnie
materiatow i elementdéw tworzacych te roboty,

teren budowy przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz
Z przestrzenia zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy,

urzadzenia budowlane urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

wlasciwy organ organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego lub inny organ kontrolny administracji pafnstwowe;j,

wyréb budowlany wyréb posiadajacy aprobate techniczng wytworzony w celu
stosowania w budownictwie,

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjq

umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisémie przez zarzadzajgcego realizacjq
umowy.

2.2. Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy
Budynek Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot Dzieci i Oséb Niepetnosprawnych zlokalizowany
jest w Miliczu przy ul. Kopernika 20.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:

dokumentacje techniczng okreslong w p. 1.4.1

kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot
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2.2.3. Ochronai utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjag umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

2.2.4. Ochrona wilasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich witadz, ktore sg wtascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowac zarzadzajgcego
realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

2.2.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie
i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna,

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego,
na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i skiadowisk, w miejscach
niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry mogiby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

2.3.  Projekt organizacji robo6t wraz z towarzyszacymi dokumentami

Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

projekt organizacji robot,

str. 10

BSIPG ,GAZOPROJEKT" S.A. - jt\e:\dane\projekty\169301_milicz\opis_spec.doc




PROJEKT WYKONAWCZY

inwestycji pn.: Zmiana: A

Nr opracowania: ,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
169301.08.0001.03.47 Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Os6b Niepetnosprawnych” .
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Wersja: 1

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

szczegotowy harmonogram robét i finansowania,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
program zapewnienia jakosci.

2.3.1. Szczegétowy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce
z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy
w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robo6t w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét wykonawca przestawi zarzadzajgcemu
realizacja umowy do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robét i ptatno$ci, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiac
w etapach tygodniowych proponowany postep robét w zakresie gtéwnych obiektéw i zadan
kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miarg potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robot.

2.3.2. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie¢ do wszystkich obowigzujacych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.4, Dokumenty budowy

2.41. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy nha biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda
czynione na biezaco i powinny odzwierciedlac postep robédt, stan bezpieczenstwa ludzi
i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko
oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane
w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi,
w sposdb uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byé przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacjg
umowy.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

data przejecia przez wykonawce placu budowy;

dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zamawiajgcego;
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zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych
w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdinych elementow robot;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot
z polecenia zarzgdzajacego realizacjg umowy

daty zgtoszenia robét do czesciowych i kofncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych;

wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wpltyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych ~wymagan wynikajacych
z warunkoéw klimatycznych;

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot, szczegdinie w
odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczerstwa i ochrony zdrowia na budowie;

dane na temat jako$ci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane;

wyniki poszczegéinych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

inne istotne informacje o postepie robdt.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycie wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptaciji zarzadzajacemu
realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy, wpisane do dziennika
budowy, musza byé podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sig
do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2. Ksiazka obmiaru robét

Ksiazka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postgp kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych robét robione sa na biezgco
i zapisywane do ksigzki obmiaru robodt, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte
w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatacznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punkcie 2.4. dokumenty budowy zawierajq tez:
Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

Pozwolenie na budowe ;

Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
Protokoty odbioru robét,

Opinie ekspertéw i konsultantéw,

Korespondencja dotyczaca budowy.
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2.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedag natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjg umowy zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1. Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:
Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsiewziecia i zaadresowane nastepujaco:

Przedktadane dane winny byé na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢
z dokumentami wchodzacymi w skfad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramdw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatbw oraz procedur ztozonych
lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wptywu na kwotg kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez wykonawce.

2,5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazdéw, rysunkow lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane
dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogélnych warunkoéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajaca
z ewentualnej koniecznoéci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przediuzenia
terminow okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow,
ktére nie moga byc¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca
ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki
robocze beda przedktadane zarzadzajacemu realizacjag umowy w odpowiednim terminie tak,
by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdéw i urzadzen wspdizaleznych ze soba, nalezy
koordynowaé w taki sposdb, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki
na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegéinych elementéw, dokonac
przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementow w odniesieniu do projektu
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wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym  dokumentom

kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:
Nazwa inwestycji:
Nr umowy:

lloé¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

Tytut dokumentu

Numer dokumentu lub rysunku

Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omoéwione jest dane urzgdzenie,

materiat lub element

Data przekazania
O ile zarzadzajacy realizacjag umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skladane beda
przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz,
ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjg
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentow
przez nadzér autorski.

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie
i zgodnie z wymaganiami, wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia
szczegotowy harmonogram robdt i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu robét moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzgdzajacego realizacjg umowy.

2.5.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowad
na komplecie rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadad
zarzadzajacemu realizacjag umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze,
co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu
robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.

2.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robét instrukcje w zakresie eksploatadcji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia elektrycznego lub elektronicznego.

Instrukcje eksploatacji i obstugi poszczegdlnych urzadzen dostarcza producent.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:

Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
Spis treéci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegétowy opis funkeji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu

Dane o osiggach i wielkosci nominalne
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Instrukcje instalacyjne
Procedura rozruchu
Wrasciwa regulacja
Procedury testowania
Zasady eksploataciji
Instrukcja wytaczania z eksploatacji
Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
Srodki ostroznosci
Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki
montazowe z numerami cze$ci, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania
czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbgdnej
do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen
Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang
czestotliwoscig smarowania
Wykaz zalecanych czeéci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta
Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujacych i
alarmowych
Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i
oswietleniowych.

Instrukcje musza byé kompletne i uwzglednia¢ cato$é urzadzenia, uktadow sterujacych,

akcesoriow i elementéw dodatkowych.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Dla prawidtowe] realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia
majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej
w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowaé zamawiajacemu na placu budowy
i utrzymywac do konca robét biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.

4. MATERIALY | URZADZENIA

4.1. Zrédia uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt
musza byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Realizacja robdt jest wspdiinansowana z funduszéw Unii Europejskiej, wymagane jest
$wiadectwo, ze uzyte materialy i urzadzenia pochodzg z krajow nalezgcych do Unii
Europejskiej.

4.2. Kontrola materiatéow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzié¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji
technicznych.
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4.3. Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane
sq atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawceg badan jakosci materiatow,
zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest
producenta stwierdzajacy petng zgodnos$¢ tych materiatéw Zz warunkami podanymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢
dostarczone przez wykonawce zarzadzajagcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazna legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczeg6towych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete
do wbudowania.

4.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwiocznie usuniete przez wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty
do innych robét niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatow moze
byé odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na witasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga byé odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe
i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasnosci
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy,
az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skltadowania materiatéw i urzadzen bedg zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy,
lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on,
ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzyé w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacjg umowy
na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu
lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
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materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacii
zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzglgdem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakoéci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez zarzadzajacego
realizacjag umowy. Liczba i wydajno$é sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy
zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport

Dojazd do przebudowywanego budynku odbywa¢ sig bedzie z drég i mozliwos¢ zastosowania
réznych srodkéw transportu.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one
zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg,
umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robét

7.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robot
z czestotliwoécig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
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7.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacjg
umowy.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie raportdw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia
jakosci. Kopie wynikow badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
wykonawca.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw
z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawce wynikéw badan.

8. Obmiary robét

Dla umowy ryczattowej obmiar robdt prowadzony bedzie w zakresie niezbednym
do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia przejsciowe;
faktury

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy i nhormatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami
i normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sg
wyszczegolnione w kazdej szczegdtowej specyfikacii technicznej.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakiejkolwiek
sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
Najwazniejsze z nich to:

A. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz

z pbézniejszymi zmianami
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Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na érodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz
nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia
metod | podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegobtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

10.2.1.1. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z instalacjg elektryczng w obiektach kubaturowych.

10.2.1.2. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

Zakres robét obejmuije:

instalacje elektryczne oswietleniowe

instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych

instalacje elektryczne sitowe

instalacje sterowania wentylacjg

montaz rozdzielni gtéwnej budynku oraz rozdzielni lokainych
instalacje uziemienia i potaczen wyréwnawczych

instalacje odgromowg

demontaz instalacji elektrycznych

10.2.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sag zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich
normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w niniejszym rozdziale.

10.2.1.4. Ogoéblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdéw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny byé zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie
do wykonania instalacji innych rodzajéw (typéw) urzadzen i osprzetu niz wymienione
w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacii
projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inzynierem.

10.2.2. Materiaty

Tablica rozdzielcza gtéwna oraz tablice lokalne z wyposazeniem projektowanym indywidualnie
wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowe;.

Przewody i kable o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750V z zytami
miedzianymi wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej.

Oprawy fluorescencyjne wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowe;.

Oprawy do zaréwek wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowe;.

Obudowy z przyciskami sterowniczymi do mocowania na cegle Iub betonie
wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowe;.

Puszki instalacyjne z tworzywa — koncowe o $rednicy 60 mm i rozgatezne o srednicy 80 mm.
Gniazda wtyczkowe podtynkowe wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowe;.

Gniazda wtyczkowe natynkowe wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej.
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taczniki i przetaczniki do mocowania w puszkach pod tynkiem wg dyspozycji podanych w
dokumentaciji projektowej.

Gniazda wtyczkowe do mocowania na i pod tynkiem wg dyspozycji podanych
w dokumentacji projektowej.

Rury winidurowe instalacyjne o $rednicy do 20 mm.

Drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8 mm.

Ptaskownik stalowy, ocynkowany 30x4 mm.

Ztgcza kontrolne instalacji odgromowej

10.2.2.1. Odbiér materiatow na budowie

~ Materiaty takie jak rozdzielnice, oprawy o$wietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢
na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego.

— Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodno$ci z danymi wytworcy.

- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwo$ci mogacych miec
wptyw na jako$¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac
badaniom okreslonym przez dozér techniczny robot.

10.2.2.2. Skladowanie materiatéw na budowie

— Skfadowanie materiatow powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu
sie wtasciwoséci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych
lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjainych
wtasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

10.2.3. Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastgpujacego sprzetu:
— samochéd dostawczy do 0,9 t,
— spawarka transformatorowa do 500 A.

10.2.4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone w sposdb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

10.2.5. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.
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10.2.5.1. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontdéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

10.2.5.2. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utoZzenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢é zamocowane do podtoza w sposob trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac,
oraz sam rodzaj instalacji.

10.2.5.3. Przejscia przez sciany i stropy

Przej$cia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. muszg
by¢ chronione przed uszkodzeniami.

— przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

- przejécia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢
wykonywane w sposéb szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione
do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.

- wszystkie przejscia przewodami przez strefy pozarowe winny by¢ zabezpieczone
masa ognioodporng o wytrzymato$ci ogniowej nie mniejszej niz pozostate
konstrukcje budynku.

10.2.5.4. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposéb trwaty zapewniajacy mocne
i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podtozu, przyspawane do stalowych elementdw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do
podtoza za pomoca kotkdw i §rub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla
opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowaé przez wkrgcanie w kotek
rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkdéw
rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomoca ztaczy.

10.2.5.5. Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Podejscia do przewodéw utozonych w podiodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi.

Do odbiornikéw zasilanych od géry nalezy stosowaé podej$cia zwieszakowe. S3 to najczescie]
oprawy o$wietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach
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lub korytkach kablowych. Podejécia zwieszakowe nalezy wykonywaC jako sztywne,
lub elastyczne w zaleznoéci od warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacii.
Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejcia nalezy
wykonywaé przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,
a takze na innego rodzaju poditozach np. ksztattowniki, korytka itp.

10.2.5.6. Ukladanie przewodow

A. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach
— Uktadanie rur
Rury nalezy uktadaé na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych
w podtozu. Konice rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie
od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa taczenie rur ze sobg oraz sprzetem
i osprzetem nalezy wykonywac przez:
» wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem
pofgczen,
= wkrecanie nagwintowanych koncow rur,
» wkrecanie nagrzanych koncéw rur.
tuki na rurach nalezy wykonywaé tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej $rednicy. Promieni giecia powinien zapewnia¢ swobodne wciaganie przewodow.
Cata instalacja rurowa powinna byé wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie
wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie uktadania rur z wciggnigtymi w nie
przewodami.
— wecigganie przewoddéw
Przed przystapieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosc.
Wciaganie przewoddw nalezy wykonac za pomoca specjalnego osprzetu montazowego.
Nie wolno do tego celu stosowaé przewodow, ktore pozniej zostang uzyte w instalacii. Laczenie
przewodow wykonaé wg wczesniej opisanych zasad.
B. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
W zaleznoéci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:
— w wykonaniu zwyktym,
— w wykonaniu szczelnym.
Stosuje sie nastepujace rodzaje instalacji:
— bezposrednio na podtozu za pomoca uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
~ na uchwytach odlegto$ciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
— pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,
— na korytkach prefabrykowanych metalowych,
— na korytkach metalowych o odpornosci ogniowej E-90,
— w listwach PCW.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy: przewody i kable uszczelnia¢ w sprzgcie
i osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawikow. Srednica dtawicy i otworu uszczelniajacego
pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.
Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich
uszczelniaczy.

— Uktadanie przewoddéw na uchwytach
Na przygotowanej trasie nalezy zamontowaé uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odlegtosci
od uchwytéw nie powinny by¢ wigksze od 0,5 m dla przewodéw kabelkowych i 1.0 m. dla kabli.
Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odlegtosci migdzy nimi ze wzglgdow
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estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sig¢ w poblizu sprzetu
i osprzetu do ktérego dany przewod jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow pomigedzy
uchwytami nie byly widoczne.

- Wykonanie instalacji p/t wymagacé bedzie: utozenia przewoddw i zainstalowania
osprzetu przed wykonaniem tynkowania.

W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych $cianach niezbgdne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaC w osprzgcie
oraz aparatach za pomocg dfawikdw.

Srednica gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla.

Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich
uszczelnien.

- Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:
zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podtoza, utozenie
korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewoddw w korytku wraz
z zatozeniem pokryw.

- Wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga¢ bedzie: zamontowania listwy PCW
na $cianie lub stropie za pomoca kotkdw rozporowych przykrecanych do podtoza,
utoZzenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.

10.2.5.7. taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy dokonywac w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych.

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
a samo ich podtaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob podtaczenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju

i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sa przytaczone za pomoca oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowa¢ sig¢ podkiadki
metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Dlugosé
odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadzaé warstwy cyny.

Konce przewodoéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

10.2.5.8. Przylaczanie odbiornikéw

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi byé wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym
i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjq itp.

Potaczenia moga byé wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zalezno$ci od konstrukcii
odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi
i kablami.
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Potaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie
lub przystosowane sg do przesuniec lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonac:
~  przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
-~ przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,
— przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych.

10.2.5.9. Montaz rozdzielnic

10.2.5.10. Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach
wsporczych dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac do
podtoza w sposéb podany
w dokumentacji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich
konstrukcjg wsporcza nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.

Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykrecaé do kotew lub konstrukgji
wsporczych zamocowanych w podiozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

- dokrecié w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych
i mechanicznych,

— zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

— podtaczy¢ obwody zewnetrzne

— podtaczyé przewody ochronne

10.2.5.11. Montaz sztucznych zwodoéw piorunowych na budynku

A. Zwody poziome
Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowa¢ na state przy uzyciu odpowiednich
wspornikow. Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z norma. Zwody poziome nalezy
instalowaé co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno
zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach tatwo zapalnych.

B. Przewody odprowadzajgce
Przewody odprowadzajace powinny by¢ uktadane na zewnetrznych scianach budynku na
wspornikach i uchwytach. Odlegto$¢ od $cian budynku powinna by¢ taka sama jak przy
zwodach poziomych.
Przewody odprowadzajace powinny by¢ prowadzone po najkrotszej trasie pomiedzy zwodem,
a przewodem uziemiajacym. Potgczenia przewoddw odprowadzajacych z uziomami sztucznymi
nalezy wykonaé przy pomocy ztaczy probierczych.

C. Uziomy
Uziomy sztuczne nalezy wykonywaé jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe.
Uzioméw tych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozjg powtokami nie przewodzacymi. Do uziomu
nalezy potaczy¢ wszystkie pobliskie podziemne urzgdzenia metalowe.
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10.2.5.12. Préby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres préb montazowych nalezy uzgodnié¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb
obejmuje:

— pomiar rezystancji izolacji instalaciji

— pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

— pomiary impedancji petli zwarciowych

— pomiary rezystancji uziemienh

10.2.6. Kontrola jakos$ci robét

— Sprawdzenie i odbiér robét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5]
i przepisow [6].
— Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoniczeniu
powinno podlegaé:
= zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowa,
= wlasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
= zatgczanie punktéw Swietinych zgodnie z zatozonym programem
= wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, natezenia
o$wietlenia, pomiarow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

10.2.7. Obmiar robot

Obmiar robédt obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych.
Jednostkg obmiarowg jest komplet robét.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

— Odbiory czeSciowe

— Odbiory koicowe

— Odbiory ostateczne.

10.2.8. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw pomontazowych.

10.2.9. Przepisy zwigzane
[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.
[2] PN-87/E-90054. Przewody elekiroenergetyczne ogoélnego przeznaczenia do

uktadania na state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.
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[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

[4] PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

[5] PN-IEC 610224-1-2 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

[6] Przepisy budowy urzgdzen
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