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1 KLASYFIKACJA WG WSPOLNEGO SLOWNIKA
ZAMOWIEN

1.1 ROBOTY BUDOWLANE
45000000 Roboty budowlane;

1.1.1 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci

45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czeéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe] i wodnej
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45212000 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych , sportowych,
kuituralnych, hotelowych i restauracyjnych obiektow budowlanych

45212300 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych
obiektow budowlanych

1.1.2 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45300000: Roboty w zakresie instalacji budowlanych

1.1.2.1 Roboty w zakresie instalacji kanalizacyjnych

45330000 Hydraulika i roboty sanitarne

45332200 Hydraulika

45332300 Ktadzenie upustow

45332400 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
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2 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
21 OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogo6lna przedsigewzig¢cia

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot
Dzieci i Os6b Niepetnosprawnych.

2.1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

2.1.2.1 Zamawiajacy

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciét Dzieci i Osob Niepetnosprawnych

56-300 Milicz ul. Kopernika 20

2.1.2.2 Jednostka projektowa

Biuro Studiow i Projektow Gazownictwa ,Gazoprojekt” S.A.

53-611 Wroclaw, ul. Strzegomska 55a

2.1.3 Charakterystyka przedsiewzigcia

2.1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwiazanie funkcjonalno-uzytkowe
Adaptowany zostanie budynek na niepubliczny o$rodek zdrowia i przystosowany do
potrzeb osbéb niepetnosprawnych.

2.1.3.2 Ogolny zakres robét

Przedmiotem robét jest instalacja wod.-kan. i p.poz w budynku Milickiego

Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Osob Niepetnosprawnych.

2.1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegélnych zadaniach

demontaz istniejacych instalacji wod.-kan i p.poz.
montaz instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej
montaz instalacji wody p.poz.

montaz kanalizacji sanitarnej.

2.1.4 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamoéwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robét

Projekty Wykonawczy dla inwestycji pn:

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét
Dzieci i Oséb Niepetnosprawnych. Czes¢: instalacje wod.-kan. i p.poz. - nr
169301.08.0001.03.08

2.1.4.1 Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacje inwestycji

Projekty Wykonawcze dla inwestycji pn:
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot
Dzieci i Oséb Niepetnosprawnych.
Czesé:
- Nr 169301.08.0001.03.01 - Czes$¢ architektoniczna
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- Nr 169301.08.0001.03.02 — Cze$¢ konstrukcyjna

- Nr 169301.08.0001.03.04 - Instalacje elektryczne

- Nr 169301.08.0001.03.05 - Instalacje teletechniczne

- Nr 169301.08.0001.03.06 - Kottownia grzewcza i c.w.u.

- Nr 169301.08.0001.03.07 — Instalacja centralnego ogrzewania.
- Nr 169301.08.0001.03.09 - Instalacja gazowa

- Nr 169301.08.0001.03.10 - Wentylacja i klimatyzacja

2.1.4.2 Zgodnosé roboét z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnosc z dokumentacjg
kontraktowej techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymane;
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sig, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien
wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech
kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy.

2.1.4.3 Definicje i skréty

aprobata techniczna stwierdzenie  przydatnosci  materiatbw | wyrobow
do stosowania w okreslonym rodzaju budowniciwa,

budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

budowla kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem mate
architektury, jak: mosty, przepusty techniczne, budowle ziemne,
hydrotechniczne, zbiorniki, konstrukcje oporowe i inne,

cze$é obiektu lub etap wykonania  samoistna cze$¢ obiektu budowlanego zdolna
do niezaleznego spetniania swych funkcji i mogaca by¢ przedmiotem
oddzielnego odbioru i przekazania do eksploatacii,

dokumentacja budowy pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow,

dokumentacja powykonawczadokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

dziennik budowy dziennik wydany przez organ wydajacy pozwolenie na budowe
bedacy urzedowa dokumentacjg przebiegu robét i zdarzen jakie miaty
miejsce w czasie prowadzenia robot,

europejskie zezwolenie techniczne oznacza aprobujacg oceng techniczng
zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe
wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wiasnej
charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania
i uzycia,
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kierownik budowy osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane

wyznaczona do kierowania robotami budowlanymi, upowazniona
do reprezentowania interesu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy
o wykonanie robot budowlanych,

materialty materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, posiadajace aprobatg techniczng lub
potwierdzenie ich przydatnosci do stosowania w budownictwie,

normy europejskie oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(Cenelec) jako "standardy europejskie (EN) lub "dokumenty harmonizacyjne
(HD)" zgodnie z ogoinymi zasadami dziatania tych organizacji,

normy oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny
w celu powtarzalnego i ciggtego stosowania, kidrych przestrzeganie co
do zasady nie jest obowigzkowe,

obiekt budowlany budowla  stanowigca  cato$¢  techniczno-uzytkowg  wraz
z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury,

odpowiednia zgodnoéé zgodno&é wykonanych robét z dopuszczalng tolerancia,
a w przypadku braku okreslenia granic tolerancji, zgodnos¢ z tolerancjg
przyjmowang zwyczajowo,

plac budowy teren, na ktorym sa wykonywane roboty budowlane lub czynnosci
pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na budowie
elementéw prefabrykowanych, sktadowanie materiatéw, przedmiotow itp.),

polecenie Inspektora nadzoru polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

pozwolenie na budowe decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego,

projektant osoba prawna lub fizyczna posiadajgca przewidziane prawem
uprawnienia budowlane, bedaca autorem dokumentacji projektowej,

przedmiar robét wyliczenie wielkoéci zaprojektowanych robot i ich zestawienie
w  kolejnosci  przewidywanego wykonywania z  podaniem ilosci
w obowigzujacych jednostkach miar,

rejestr obmiaréw ksiazka przeznaczona do wpisywania przez Wykonawce
szczegStowych obmiaréw wykonanych robot potwierdzonych odpowiednimi
wyliczeniami, szkicami idodatkowymi zatgcznikami oraz akceptacjg
inspektora nadzoru inwestorskiego,

roboty budowlane budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,

rysunkiczesé dokumentacji projektowej wskazujaca w sposob graficzny lokalizacje,
konstrukcje, charakterystyke i wymiary budowli bedacej przedmiotem robot,

specyfikacje techniczne oznaczaja catos¢ wszystkich wymagan technicznych,
w szczegdlnosci zawartych w dokumentacji zamoéwienia, okreslajacych
wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu, produktu lub dostawy,

strona 9

BSIPG ,GAZOPROJEKT" S A - kigpoczekalniatoh169301_projekt_rozbudowy_
nadbudowy_przebudowy_budynku_mspdicnVi69301_instalacielmilicz_specfik\169301_08_0001_02_21-wod-kan-ppez.doc




Nr opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Wydanie: 1 ]
169301.08.0001.03.21 | ,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego
Stowarzyszenia Przyjaciot Dzieci i Osob Niepeinosprawnych”
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
Instalacje wod.-kan. i p.poz.

Zmiana: A

pozwalajace obiektywnie scharakteryzowa¢ roboty budowlane, materiat,
produkt lub dostawe, opisane w taki sposéb, aby speily cel, wyznaczony
przez zamawiajacego. Specyfikacje techniczne obejmuja poziom jakosci,
wykonania, bezpieczenstwa lub rozmiaréw, uwzgledniajac wymagania stawiane
materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie jako$ci, terminologii, symboli,
testowania | jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierajg
one takze regulty zwigzane z koncepcja iobliczaniem kosztow robdt
budowlanych, warunkéw badania, kontroli i przyjmowania robét budowlanych,
jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze
technicznym, o jakich zamawiajacy moze postanowi¢, droga przepisow
ogélnych lub szczegdtowych, co sie tyczy robot budowlanych
zakonczonych i odnosnie materiatow i elementow tworzacych te roboty,

teren budowy przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz
z przestrzeniag zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

urzadzenia budowlane urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

wlasciwy organ organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego lub inny organ kontrolny administracji panstwowej,

wyréb budowlany wyréb posiadajacy aprobate techniczng wytworzony w celu
stosowania w budownictwie,

2.2 PROWADZENIE ROBOT
2.2.1 Ogodlne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow

i wykonywanych robét, za ich zgodnoéé z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot
oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementdw robot bedag oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegbtowych specyfikacjach technicznych, a takze

w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.

Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan
materiatow i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy beda wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2.2 Teren budowy
2.2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciét Dzieci i Osob Niepetnosprawnych uzytkuje obiekt
nalezacy do Gminy Milicz usytuowany na dziatce o numerze ewidencyjnym 5 (AM 19)
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i fragment dziatki nr 3 (AM 19) nalezacy do Powiatu Milicz, na ktorej znajduje sig plac
zabaw.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa
budynku uzytkowanego przez MSPDION, znajdujacego si¢ na dziatce nr 3.

Z inwestycja ta bedzie réwniez zwigzana przebudowa istniejgcych nawierzchni

w zakresie drogi wewnetrznej, ptacdw i chodnikéw, przebudowa kanalizacji deszczowej,
demontaz fragmentu kanalizacji sanitarnej, budowa wewnetrznej sieci gazowej oraz
poszerzenie bram wjazdowych.

2.2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:

- dokumentacje techniczna,

- kopie decyzji o pozwoleniu na budowe,

- kopie uzgodnien i zezwoler uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizaciji,
- przez zamawiajacego dla umoziiwienia prowadzenia robot.

2.2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robét.

Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposdb
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy.

Moze on wstrzymaé realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje
swoje obowigzki konserwacyjne.

2.2.2.4 Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sig do
przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
Srodowiska.

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat
wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sig do wszystkich przepisow

i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikaé dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie

w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoécia.

2.2.2.56 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy.

Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnoséci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umownag,
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Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie

z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy,

we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych.

Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i skladowisk, w miejscach niedostepnych dia
osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry
mogtby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatdw, ktére wplywajg na trwale zmiany $rodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane.

Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajgcy musi uzyskaé aprobatg od odpowiednich
wladz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.2.3 Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacii robot.
Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do
wykonania zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania
i przekazania zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptacii nastgpujacych
dokumentow:

- projekt organizacji robét,

- szczegotowy harmonogram roboét i finansowania,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- program zapewnienia jakosci.

2.2.3.1 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢
zaplanowany sposob realizacji robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie

i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy oraz
harmonogramem robot.

Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robat
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2.2.3.2 Szczeg6towy harmonogram robét i finansowania

Szczegdlowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustaleri zawartych w umowie.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,
kolejnosé robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét wykonawca przestawi
zarzadzajacemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robét
i ptatnos$ci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy.

Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany
postep robot w zakresie gtownych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miarg potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robot.

2.2.3.3 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bc—‘;dzie stosowat sie do wszystkich
obowiagzujacych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami
ustawy — Prawo budowlane jest zobowiazany opracowac i przedstawic¢ do akceptacgji
zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagar
sanitarnych.

2.2.3.4 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w peni odeW|edZ|aIny za jakos¢ robdt.

W tym celu przygotuje program zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez

zarzadzajacego realizacjg umowy.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:

a) czes$¢ ogodlna opisujgca;

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli
(opis laboratorium whasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez
wykonawce),sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiardw, ustawienia mechanizmoéw sterujgcych, a takze wyciaganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacjg umowy,

b) cze$é szczegdtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia do magazynowania
i zatadunku materiatow.

- sposdb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie
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- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢ badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegélnych elementow robdt,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.

2.2.4 Dokumenty budowy
2.2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do
zakonczenia robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).
Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedlac postep
robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzgdzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko
oraz podpis osoby, ktéra go dokonuije.
Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym
jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy
wprowadzanie pézniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzy$cie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak
i zarzadzajgcego realizacig umowy.
W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacie:
- data przejecia przez wykonawce placu budowy;
- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;
- zatwierdzenie przez zarzgdzajacego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych

w p.2.2.5 przygotowanych przez wykonawce,
- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robodt;
- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét

z polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy
- daty zgtoszenia robét do czesciowych i koricowych odbioréw oraz przyjgcia,

odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych;
- wyjaénienia , komentarze i sugestie wykonawcy,
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majace wplyw

na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych

z warunkow klimatycznych;
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed iw trakcie realizacji robot,

szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektdw w terenie ;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na budowie;
- dane na temat jako$ci materiatow, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem

przez kogo zostaly przeprowadzone i pobrane;
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- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze |ub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢é na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacii
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacia umowy, wpisane do dziennika budowy,
musza byé podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie

do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko
na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela
nadzoru autorskiego.

2.2.4.2 Ksiazka obmiaru robot

Ksiazka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sig iloSciowy postep
kazdego elementu realizowanych robdt. Szczegdtowe obmiary wykonanych robot
robione sa na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot,
stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentow wyszczegdinionych w punktach 2.2.4.112.2.4.2, dokumenty

budowy zawierajg tez:

- Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

- Pozwolenie na budowe ;

- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilno-prawne;

- Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan
i narad na budowie;

- Protokoty odbioru robét,

- Opinie ekspertéw i konsultantéw,

- Korespondencja dotyczgca budowy.

2.2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym migjscu.

Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa.

Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego
realizacja umowy zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde Zzgadanie.
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2.2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.2.5.1 Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakorczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do

dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy nastgpujacych

dokumentow:

- Rysunki robocze

- Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

- Dokumenty sktadane zarzgdzajacemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie
oznaczone nazwa przedsiewziecia i zaadresowane nastepujgco:

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustali¢ ich

zgodnoé¢ z dokumentami wehodzacymi w sktad umowy.

Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych,

wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce

nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone

beda wytacznie przez wykonawce.

2.2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda
polecenie przedtozenia wykazow, rysunkéw lub opisow, nie bedg wykonywane,
uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentow oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych
warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcey
z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sig przediozonymi materiatami mozliwie jak
najszybcigj, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwloka wynikajaca z ewentualnej konieczno$ci ponownego sktadania dokumentow
nie powoduje przedtuzenia terminéw okre$lonych w umowie.
Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery
(4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 iub A3.
W przypadku wiekszych rysunkow, ktére nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy
uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub
dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.
Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajacemu realizacjg umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkdw roboczych elementdw i urzadzen wspétzaleznych ze soba,
nalezy koordynowaé w taki sposéb, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych
elementow, dokonac przegladu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawierac
wszelkie niezbedne informacje, w tym dokiadne oznaczenie elementdéw w odniesieniu
do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych.
Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyé pismo przewodnie,
zawierajgce nastepujace informacje:
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- Nazwa inwestycji:

- Nr umowy:

- llo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

- Tytut dokumentu

- Numer dokumentu lub rysunku

- Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

- Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym oméwione jest dane urzadzenie,
materiat lub element

- Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skiadane

beda przez wykonawce, ktdry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym

ha rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawcay)

je i zatwierdzit oraz, Ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy

i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi

elementami.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac

akceptacji sktadanych dokumentdw przez nadzédr autorski.

2.2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejnosé robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie 2.2 wykonawca
we wstepnej fazie robét przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram roboét
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu
robot moze byé aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po
zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt.

Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedkiada¢ zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane

na biezaco rysunki powykonawcze, co najmnigj raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia.

Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzadzajacemu realizacjg umowy.

2.2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po szes¢ egzemplarzy kompletnych

instrukcji w zakresie eksploatacii | konserwagji dla kazdego urzadzenia oraz systemu

mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci ilub dostawcy zas wynikajace

stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

instrukcje te winny byé¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za

wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania.

Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dostarczonych

instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych
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nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy

o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

- Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzadzenia

- Spis tresci

- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy

- Gwarancje producenta

- Wykresy i ilustracje

- Szczegdtowy opis funkeji kazdego gtdwnego elementu sktadowego ukfadu

- Dane o osiagach i wielkosci nominalne

- Instrukcje instalacyjne

- Procedura rozruchu

- Wiasciwa regulacja

- Procedury testowania

- Zasady eksploatacji

- Instrukcja wytaczania z eksploatacji

- Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

- Srodki ostroznosci

- Instrukcje dotyczace konserwagiji i naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania
czesci zamiennych, wraz z kompletna instrukcja konserwacji zachowawczej
niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwato$ci urzadzen

- Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smarow i zalecana
czestotliwoscig smarowania

- Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

- Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetacznikow
sterujgcych i alarmowych

- Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujgcych
i oSwietleniowych.

- Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow
sterujgcych, akcesoriow i elementow dodatkowych.,

2.3 ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacig projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkdéw umowy.

Dla prawidtowej realizacji swoich obowiazkéw, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru
dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow.
Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.
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Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowiazywany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu
na placu budowy i utrzymywa¢ do korica robét biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.4 MATERIALY | URZADZENIA
2.41 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegoélnych
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego

do wykonania robét statych wykonawca przediozy szczegétowg informacije o zrodle
produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajgcego realizacja umowy.

To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiejs partii materiatow

z danego zrédfa nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta
s akceptowane automatycznie.

Wykonaweca jest zobowiazany do dostarczania atestéw i/lub wykonania prob materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego Zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnic, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodia, wigczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodia wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentow
pozwalajacych na jego prawidtowg eksploatacje.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac
Budowy materiatoéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca.
Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacii
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zaleca sie aby uzyte materialy i urzadzenia pochodzity z krajow nalezgcych
do Unii Europejskiej.

2.4.2 Kontrola materialéw i urzadzen

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe

materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami

szczegoOtowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek

materiatu zeby sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe

do aprobaty jako$ci danej partii materiatéw.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji

w wytwadrniach materiatéw i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajacego

realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

‘W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne

wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatdw lub urzgdzen;

-Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep

do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty | urzadzenia przeznaczone dla realizacii
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robét.

2.4.3 Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest
okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, zarzadzajacy
realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta
stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatéw z warunkami podanymi

w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacje, moga by¢ badane
przez zarzadzajgcego realizacja umowy w dowolnym czasie.

W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wrasciwoséci przewidzianych
do uzycia materiatdw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwitocznie usunigte przez
wykonawce z placu budowy.

Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do
innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartosc tych materiatow
moze byé odpowiednio skorygowana przez zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaly sprawdzone
lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bgdzie wykonany na
wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawg, ze te roboty moga by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.4.5 Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
skladowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Musi utrzymywaé ich jako$¢é i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy
zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen bedg
zlokalizowane w obrebie placu budowy w migjscach uzgodnionych z zarzadzajacym
realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty

i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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2.4.6 Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakimé szczegoinym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzadzajacego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany
w terminie péZniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.5 SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robot i rodowisko.
Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢
sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie roboét.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu
realizacjg umowy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacie techniczne przewiduja
mozliwo&¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptaciji przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot,

2.6 TRANSPORT

Dojazd do budynku swietlicy odbywac sie bedzie z ulicy Kopernika z mozliwoscig
zastosowania roznych $rodkéw transportu.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speiac wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg przez Inzyniera usuniete
z terenu budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.
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Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
2.7.1 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jako$ci materiatow
prowadzona zgodnie z programem zapewnienia jakesci oméwionym w p. 2.4.2.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzadzajacy realizacjg umowy
moze zazadaé od wykonawcy przeprowadzenia badar w celu zademonstrowania,

ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robot

z czestotliwoscig zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie

z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone

w szczegolowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych.

W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacja umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

2.7.2 Pobieranie prébek

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzac dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli.
Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego
realizacja umowy beda odpowiednio opisane | oznakowane, w sposdb zaakceptowany
przez niego.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

2.7.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
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w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego
realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki, do akceptacii
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow

z wynikami badan jak najszybciej, nie péZniej jednak niz w terminie okreslonym

w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikoéw badan beda mu przekazywane

na formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez
niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodet
ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatow zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robét

i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych,

na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od wykonawcy, na swdj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on
wykonawey lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnoéci materiatéw i robdt z projektem wykonawczym | szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

2.8 OBMIARY ROBOT

Dla umowy ryczattowej obmiar robot prowadzony bedzie w zakresie niezbednym do
szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia przejsciowe;
faktury

2.9 ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbiordow robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
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3 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
34 INSTALACJE WODOCIAGOWE, KANALIZACYJNE | P. POZ.

3.11 Wstep
3.1.1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejsze] Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania instalacji wodociagowo-
kanalizacyjnej i p.poz w budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot Dzieci i Osob
Niepetnosprawnych.

3.1.1.2 Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t instalacyjnych.

3.1.1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej, p.poz.

w obiektach gimnazjum i kottowni.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

- demontaz istniejacych instalacji wod.-kan i p.poz.

- montaz rurociggow,

- montaz armatury,

- montaz urzgdzen,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji.

3.1.1.4 Ogoélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” COBRTI INSTAL, zeszyt nr 7,
Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji

do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany

i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacii, a jezeli dotycza zamiany
materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
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montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

3.1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE

3.1.2.1 Wstep

3.1.2.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbidrkowych instalacji wod.-kan. i p.poz w budynku
Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Osob Niepetnosprawnych.

3.1.2.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t rozbidrkowych instalacji wod.-kan. i p.poz.
w budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot Dzieci i Osob Niepetnosprawnych.

3.1.2.1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie rozbiérek instalacji wod.-kan. i p.poz. wystepujacych
w obiekcie.

3.1.2.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

3.1.2.1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$é
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

3.1.2.2 Materialy

Dla robot rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.

3.1.2.3 Sprzet

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

3.1.2.4 Transport

Transport materiatow z rozbiorki dowolnym samochodem cigzarowym skrzyniowym.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

3.1.2.5 Wykonanie robot

3.1.2.5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
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- teren lub miejsce ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

- zabezpieczy¢ lub odtaczyé istniejace zasilanie w energie elektryczna, -
- zabezpieczy¢ istniejaca instalacje teletechniczna

- oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

- spusci¢ wede z instalacji

3.1.2.5.2 Roboty rozbidérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

Instalacje rozbieraé recznie lub przy uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego.

Materiaty z rozbidrek znosié na miejsce sktadowania

3.1.2.6 Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét rozbidrkowych podano w czesci ogéinej STWIOR

;?..1.2.7 Obmiar roboét

Jednostkami obmiarowymi sa — m i m? oraz sztuki.

3.1.2.8 Odbior robot
Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

3.1.2.9 Podstawa platnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez inzyniera
mierzone w jednostkach: —m i m? i sztuki.

3.1 .2.10 Uwagi szczegdlowe

Materiaty uzyskane z rozbiorek instalacji nie kwalifikuje sie do ponownego wbudowania
(odzysku).

Materiaty stalowe i metalowe uzyskane z rozbiérek instalacji nalezy odwiez¢ do
miejscowego punkiu skupu ztomu.

Pozostate materiaty przekaza¢ do recyklingu

lloéci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

3.1.3 MATERIALY DO WYKONANIA INSTALACJI

Do wykonania instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych w ramach Unii Europejskiej.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadaé aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien byé dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
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3.1.3.1 Przewody

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur stalowych przewodowych
ocynkowanych ze szwem wykonanych zgodnie z normg PN-H-74200, zgodne

z certyfikatem CE, faczonych na gwint.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC
lub PP, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami. Piony kanalizacyjne
wykonaé z atestowanych rur kanalizacyjnych bezszumowych.

Instalacja wodociggowa ppoz. wykonana bedzie z rur stalowych ze szwem,
przewodowych, ocynkowanych taczonych na gwint.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

3.1.3.2 Armatura

Instalacje maja byé wyposazona w typowa armature odcinajacg oraz armature
wyptywowa o podwyzszonym standardzie.

3.1.3.3 Izolacja termiczna

[zolagje cieptochronna rurociggoéw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 4 i 10 mm z powlekanym ptaszczem wewnetrznym i zewnetrznym.
Otuliny muszg posiadaé aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania

w budownictwie, wydang przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3.1.4 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét, zardbwno w migjscu
tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportuy,
zatadunku i wytadunku materiatéw.

3.1.5 Transporti skladowanie

3.1.5.1 Rury

Rury w wiazkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

3.1.5.2 Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac sig krytymi
srodkami. Zaleca sig transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

3.1.5.3 Armatura

Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.
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3.1.5.4 lzolacja termiczna i akustyczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych i akustycznej powinny by¢
przewozone krytymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych i akustycznych nalezy
przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikac diuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny
na promienie ultraficletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec¢
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiardw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkeyjnych powinny zawiera¢ sig w granicach tolerandji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Izolacje akustyczng pionéw kanalizacyjnych wykonaé z wetny minerainej w matach o
grubosci nie mniejszej niz 10cm.

3.1.6 Wykonanie robét
3.1.6.1 Montaz rurociagow

Rurociggi wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej taczone beda zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 7: - ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociagowych. ”

Rurociggi instalacji ppoz. taczone bedg na gwint.

Rurociagi kanalizacyjne taczone beda na kielichy uszczelnione gumowymi
pierscieniami.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed montazem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy).

Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie migjsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

W miejscach przejsé przewoddw przez $ciany | stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
potaczen.

Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Wolng przestrzen miedzy zewnetrzna $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym.

Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosé
tulei powinna by¢ wigksza od gruboéci sciany lub stropu.

Przejcia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywaé za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
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Przewody pionowe nalezy mocowaé do $cian za pomocg uchwytow umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi
by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Wykonane piony nalezy zaizolowa¢ akustycznie wetng mineralng grub. 50 mm.

Na pionach kanalizacyjnych wykona¢ rewizje i odpowietrzenia.

3.1.6.2 Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.
Armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy instalaciji {ci$nienie, temperatura)
instalacji, w ktérej jest zainstalowana.
Przed zainstalowaniem armatury usunaé z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ zainstalowana tak, aby
byta dostepna do obstugi i konserwacii.
Armature na przewodach instalowac tak, aby kierunek przeptywuw wody instalacyjnej
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Zabudowa zawordw antyskazeniowych zgodna z PN-EN 1717.
Zawdr antyskazeniowy najlepiej montowaé w pozycji poziomej, gdyz w tej pozycji
najwygodniejsze jest jego odwodnienie i montaz przed zaworem anyskazeniowym
zaworu odcinajgcego.
Dostep do zaworu powinien byé swobodny w celu umozliwienia jego eksploatacji.
Skutecznoéé dziatania zawordw antyskazeniowych powinna by¢ co 12 miesigcy badana
przez osoby odpowiednio przeszkolone, a wyniki badan ewidencjonowane.

Zawory hydrantowe montowaé w kompletnie wyposazonych szafkach
hydrantowych typu kombi.
Montaz i rozruch zestawu hydroforowego wody ppozarowej przeprowadzi¢ zgonie z
Dokumentacjg Techniczno — Ruchowg producenta.

3.1.6.3 Badania i uruchomienie instalacji

Instalacje przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musza by¢ poddana prébie
szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuije kilka odrebnych ztadow badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Z prob szczelnoéci nalezy sporzadzi¢ protokoty.

3.1.6.4 Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylegac do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
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poprzeczne | wzdtuzne elementdéw nastepne] warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykéw elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

3.1.6.5 Przejscia przez sciany i stropy

Przejécia przez $ciany i stropy powinny spetiac nastepujace wymagania:
« wszystkie przejécia przewodow instalacji przez sciany, stropy itp. musza by¢
chronione przed uszkodzeniami,
e przejécia te nalezy wykonywac¢ w tulejach ochronnych,
o przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢
wykonywane w sposéb szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sig
wyziewow,

3.1.6.6 Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Przejscia przewoddw instalacji sanitarnych przez $ciany odpornosci ogniowej oraz

stropy w budynkach nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy odtworzenie odpornosci
ogniowej.

3.1.7 Kontrola jakosci roboét

Kontrola jako$ci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wod.-kan.i p.poz. powinna
byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i \Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robét uznac za niezgodna z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

3.1.61 Kontrola wykonania instalacji wodociaggowych
Kontrole nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWIO
JInstalacji wodociggowych” (zeszyt nr 7).
Sa to badania wstepne polegajgce na pulsacyjnym podnoszeniu ciénienia w instalacji
do wartoéci cisnienia probnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku
przeciekéw i roszenia oraz spadku ci$nienia (moze wystgpi¢ wylacznie spowodowane
elastycznoscig przewoddw z tworzyw sztucznych) obserwuje sig instalacje jeszcze 1/2
godziny, jezeli w dalszym ciagu nie wystepujg przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia
nie wigkszy niz 0,6 bara, przystepuje sig do badania gtéwnego.

Badanie gtéwne polega na podniesieniu ciénienia do wartosci cisnienia probnego
i obserwagji instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtéwne zostato zakonczone
wynikiem pozytywnym — brak przeciekéw i roszenia oraz spadek ci$nienia nie wigkszy
niz 0,2 bara — to uznaje sie, ze instalacja wodociagowa zostata wykonana w sposéb
prawidtowy, chyba ze wymagane sa jeszcze badania uzupetniajace przez producenta
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przewodoéw z tworzyw sztucznych. Warto$¢ cidnienia prébnego nalezy przyja¢ zgodnie
z okreslong w dokumentacji technicznej i WTWIO.

Badanie szczelnosci instalacji mozemy réwniez przeprowadzi¢ sprezonym
powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWIQ).

Warunkiem uznania wynikéw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest
brak spadku ci$nienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie dos¢
niebezpieczne i nalezy $cisle przestrzega¢ wymogow okreslonych w ww. pkt. WTWiO.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelno$ci woda zimna z wynikiem
pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodg o temp.
B60ZC, przy cidnieniu roboczym.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot.

3.1.7.2 Kontrola wykonania instalacji kanalizacyjnych

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.
Pionowe wewnetrzne przewody kanalizacyjne nalezy poddawac probie na
szczelnosé przez zalanie ich wodg na catej wysokosci.
Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddaé prébie przez zalanie ich wodg
o cinieniu nie wyzszym niz 2 m stupa wody.
Podejécia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczeino$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody.
Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazujg przeciekow to wynik
badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelnosci.

3.1.8 Odbidr robét

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonac zgodnie
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”
W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzyoperacyjne:
- przejécia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),
- 4ciany w miejscach montazu armatury i ceramiki sanitarnej (otynkowanie, glazura),
- bruzdy w $cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem | zgodnosé
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomyceh.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania
oraz przydatnosc¢ robdt i elementdéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastgpujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w frakcie
wykonywania robot,

- Dziennik budowy,
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- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcoOw materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czegsciowych,

- protokoty przeprowadzenia prob szczelnosci poszczegdinych instalaciji,

Przy odbiorze kohncowym nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,
- aktualno$é Dokumentacii projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),
- protokoty badan szczelno$ci instalagji.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeiniania w trakcie
wykonywania robot,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbhudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokoty przeprowadzenia prob szczelnosci poszczegéinych instalacji,

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdziC:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowey,
- protokoly z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),
- protokoty badan szczelno$ci instalacii.

3.1.8.1 Odbiér instalacji wodnych

Przy odbiorze koncowym instalacji wody nalezy przediozy¢ protokoty odbiorow
czesciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego
z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.

Instalacja powinna byé przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po:
« zakoniczeniu wszystkich robét montazowych, facznie z wykonaniem izolacji ciepinej,
o wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,

« dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakonczyly sie
wynikiem pozytywnym.

W szczegolnosci nalezy skontrolowac :
s uzycie wiasciwych materiatow,
» prawidtowosé wykonania potgczen,
+ jakos$¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych,
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wielkos¢ spadkow przewodow,

odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,
prawidiowosé wykonania podpdr przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami,
prawidtowos$¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

prawidtowos¢ wykonania izolacji,
zgodno$é wykonania instalacji z dokumentacja techniczna,

W ramach odbioru koncowego nalezy:
« uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zakfadanych parametrow zgodnie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegotowymi)
i WTWIO,
« sprawdzi¢ zgodnoéé wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWIO,
» sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,
 sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot.

3.1.8.2 Odbidr instalacji kanalizacyjnych

Odbiory miedzyoperacynje

Odbiory miedzyoperacyjne polegaja na sprawdzeniu.
e przebiegu tras kanalizacyjnych,
» szczelnosci potaczen kanalizacyjnych,
¢ sposobdéw prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
¢ elementdéw kompensacji, lokalizacji przyboréw sanitarnych.
e lokalizacja przyborow i urzadzen

Odbiory czgsciowe
Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg
w wyniku postepu robot jak np wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktorych
sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru
technicznego — cze$ciowego oraz dotaczy¢ wyniki badan odbiorczych.
W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére
byty objete odbiorem czesciowym.

Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czegsciowych,
badan szczelnosci, a takze sprawdzié¢ zgodno$é stanu istniejacego z dokumentacja
techniczna.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru kericowego po zakonczeniu
wszystkich rob6t montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czg¢sciowych,
z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ w szczegoélnosci:
- uzycie wlasciwych materiatéw i elementéw urzadzen,
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~ prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

- wielko$¢ spadkdw przewodow,

— odlegtosci przewoddéw od przegréd budowlanych i innych instalacii,

— prawidtowo$é wykonania uchwytéw (podpér) przewoddw oraz odlegtosci miedzy
uchwytami (pedporami),

- prawidiowos$é zainstalowania przyboréw i urzadzen,

— protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych i czgsciowych,

— protokoly zawierajace wyniki badar odbiorczych,

— zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektows, specyfikacjami
technicznymi (szczegbtowymi), WTWiIO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami
producentoéw materiatéw, przyborow i urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego —
koncowego.

3.1.9 Obmiar robot

Ogoine wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania
ogolne”.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie

z dokumentacjg projektows i dofgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi
(szczegdlowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

s Instalacje wodne
Diugos¢ rurociagow:

nalezy liczyé od koncowki ostatniego facznika w podejéciu do wodomierza (od
strony instalacji) badz od zaworu odcinajacego na wprowadzeniu rurociggdw do
budynkoéw (w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnatrz budynku) ~ do
koncowki podejécia do poszczegdinych punktow czerpania wody,

oblicza sie w metrach ich diugoéci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociggdw

w zaleznoéci od rodzajéw rur i ich érednic oraz rodzajow potaczen bez odliczania
diugosci facznikdw oraz armatury faczonych na gwint, nie wlicza sig natomiast do
dtugosci rurociggéw armatury kotnierzowej,

podejécia do urzadzen i armatury wlicza sig do ogélnej dtugosci ruraciagow,

a niezaleznie od tego do przedmiaru wprowadza sig liczby podej$¢ wedtug srednic
rurociagéw i rodzajow podejs¢. Przy ustalaniu liczby podej$¢ nalezy odrgbnie
liczyé podejscia wody zimnej, odrebnie — wody ciepte,

diugo$é rurociagéw w obejéciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sig do ogéine;
diugosci rurociggdw,

dtugosé rurociggdw w kompensatorach wlicza sie do ogélnej dtugosci rurociggow.

Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, hydranty,
liczy sie w sztukach lub kompletach.

Probe szczelnoéci ustala sie dla catkowitej dlugosci rur instalacji
z uwzglednieniem podziatu wedtug $rednic oraz rodzajow budynkow.

¢ Instalacje kanalizacyjne
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- Dlugosé rurociagow kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrgbniajac ilosci
rurociagéw w zaleznosci od rodzajow rur, ich $rednic oraz rodzajow potaczen, bez
odliczania ksztattek, Do diugosci rurociagéw nie wlicza sie zasuw burzowych,
czyszczakéw, rur wywiewnych i innych elementow.

- Zwezki wlicza sie do rurociggéow o wigkszej Srednicy oblicza sie w sztukach wedtug
rodzajow podejsé i srednic odptywu z danego urzadzenia.

- Dlugosé rurociagéw w podejsciach wlicza sig do ogolnej diugosci rurociggow. Nie
uwzglednia sie natomiast podej$¢ do urzadzen (przyborow), stanowigcych komplet
urzadzen taczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

- Uzbrojenie rurociagéw — wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy oblicza sie
w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i srednicy.

- Przybory — zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. — oblicza sig¢ w sztukach lub
kompletach z podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

-Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza sie w sztukach
z podaniem rodzaju materiatu i $rednicy.

3.1.10 Podstawa platnosci

Ogoéine wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikaci technicznej \Wymagania
ogélne”.
Rozliczenie robét montazowych instalacji wod.-kan. i p.poz. moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu peinego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi wartoéé tych robét obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych | ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajacego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowe] za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
montazowe instalacji wod.-kan. i p.poz..
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miarg postepu robdt,
— wykonanie ewentualnie wystepujacych robot ziemnych,
— wykonanie robdt pomocniczych
-~ montaz rurociagow | armatury,
— wykonanie préb cisnieniowych,
— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

3.1.11 Normy i przepisy zwiazane

311141 Normy ( z uwzglednieniem péZniejszych zmian}
PN-EN 806-1:2004
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Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czgé¢ 1: Postanowienia ogoine.

PN-81/B-10700.00
Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-B-10720:1998

Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1717

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych

i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez
przeptyw zwrotny

PN-B-02865
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa. Ochrona przeciwpozarowa budynkow.

PN-EN 1452-1:2000
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogolne.

PN-EN 1452-2:2000
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.

PN-EN 1452-4:2000
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesyfania wody. Zawory | wyposazenie pomocnicze.

PN-EN 1452-5:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatnos¢ do stosowania w
systemie.

PN-EN 1SO 15874 czes¢ 1-5 :2004(U)

Systemy przewodéw rurowych do instalacji cieptej i zimne] wody. Polipropylen (PP).
Czesé 1: Wymagania ogolne.

Czes¢ 2: Rury.

Czesé 3: Ksztattki.
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Cze$¢ 5: Przydatnosc do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15876 czes¢ 1-5:2004(U)
Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polietylen sieciowany (PE-X).

PN-C-89207:1997
Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciénieniowe z polipropylenu PP-H, PP-BiPP-R.

PN-EN 1SO 15875-1:2004(U)
Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN [SO 15875-2:2004(U)
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polietylen sieciowany (PE-X). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2004(U)
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacii cieptej i zimnej wody.
Polietylen sieciowany (PE-X). Czg$¢ 3: Ksztaftki.

PN-EN ISO 15875-5:2004(U)
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polietylen sieciowany (PE-X). Czes$¢ 5: Przydatnos$¢ do stosowania w systemie.

PN-79/M-75110
Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawory wyptywowe wydiuzone.

PN-79/M-75111
Armatura domowe] sieci wodociggowej. Zawor umywalkowy stojacy.

PN-79/M-75113
Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawor z ruchoma wylewka,

PN-78/M-75114
Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zZlewozmywakowe.

PN-78/M-75117
Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie natryskowe.

PN-80/M-75118
Armatura domowej sieci wodociagowej, Baterie zlewozmywakowe i umywaikowe
stojace.

PN-75/M-75125
Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace kryte.
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PN-77/M-75126
Armatura domowej sieci wodociggowe]. Baterie umywalkowe stojace jednootworowe.

PN-80/M-75144
Armatura domowe] sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.

PN-78/M-75147
Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.

PN-70/M-75167
Armatura domowej sieci wodociggowej. Przedtuzacze.

PN-69/M-75172
Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Spust do zbiornikdw ptuczacych

PN-80/M-75180
Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe.

PN-75/M-75206
Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawory wyptywowe.

PN-ISO 4064-1:1997
Pomiar objeto$ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997
Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
instalacyjne.

PN-ISO 4064-3:1997
Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody
badan i wyposazenie.

PN-1SO 7858-1:1997
Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997
Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnegj
zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 7858-3:1997
Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprzezone. Metody badan.

PN-88/M-54901.00
Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.
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PN-88/M-54501.01
Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.

PN-88/M-54901.02
Flementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze.

PN-92/M-54901.03
Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. taczniki.

PN-92/M-54901.04
Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tacznikow.

PN-88/M-54901.05
Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

PN-EN 1717:2003

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych

i 0ogodlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez
przeptyw zwrotny.

PN-71/B-10420
Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-67/C-89350
Kleje do montazu rurociagdw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.

PN-81/B-10700.01
Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Instalacje kanalizacyjne
PN-81/B-10700/00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania | badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 671-1
State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne.
Czes¢ 1: Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym.

PN-EN 671-2

State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z wgzem
plaskosktadanym.

PN EN 671-3
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State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne.
Czest 3: Konserwacja hydrantéw wewnegtrznych z wgzem potsztywnym i hydrantow
wewnetrznych z wezem piskosktadanym.

PN-EN 1329-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i §ciekow
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony
polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 1. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1329-2:2002(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnagtrz konstrukcii budowli.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny
zgodnosci.

PN-EN 1519-1:2002

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji budowii. Polietylen
(PE). Czeé¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
i sciekow (o niskiej | wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen
(PE). Czeé¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i ciekow
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP).
Czesé 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(U)

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
sciekow (o niskiej | wysokiej temperaturze) wewnagtrz konstrukcji budowli. Polipropylen
(PP). Czesé 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 476
Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-EN 1253-1

Wpusty $ciekowe w budynkach. Czgs¢ 1: Wymagania
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PROJEKT WYKONAWCZY

Instalacje wod.-kan. i p.poz.

Wydanie: 1

Zmiana: A

PN-EN 877
Zeliwne rury kanalizacyjne.

PN-85/M-75178.00

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

PN-89/M-75178.01

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-79/M-75178.03

Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.

PN-89/M-75178.05

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

PN-81/8-12632

Wyroby sanitarne ceramiczne.

PN-81/B-12632/Az1:2002

Wyroby sanitarne ceramiczne.

PN-80/B-12633

Wyroby sanitarne ceramiczne.

PN-79/B-12634

Wyroby sanitarne ceramiczne.

PN-81/B-12635

Wyroby sanitarne ceramiczne.

PN-77/B-12636

Wyroby sanitarne ceramiczne.

PN-79/B-12638

Wyroby sanitarne ceramiczne.

PN-EN 251:2005

Pisuary.

Pisuary (Zmiana Az1).

Bidet.

Umywalki.

Miski ustepowe.

Zlewozmywaki.

Kompakt. Wymagania i badania.

Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytaczeniowe.
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PN-91/B-77561
Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002
Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytgczeniowe.

PN-77/B-12636

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.
PN-EN 31:2000

Umywalki na postumencie. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 32:2000
Umywalki wiszace. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 111:2004
Wiszace umywalki do mycia rak. Wymiary przytgczeniowe.

PN-89/M-75178.01
Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-EN 35:2001
Bidety stojace zasilane od gory. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 36:2000
Bidety wiszace zasilane od gory. Wymiary przyfaczeniowe.

PN-EN 36:2000/Ap1:2003
Bidety wiszace zasilane od gory. Wymiary przytgczeniowe.

PN-86/B-75704.01
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogélne wymagania i badania.

PN-20/B-75704.02

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
standardowych. Gtowne wymiary.

PN-88/B-75704.03

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
kompakt. Gtéwne wymiary.

PN-EN 997:2001
Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym.
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PN-EN 1253-5:2002

Wypusty éciekowe w budynkach. Cze$¢ 5: Wypusty $ciekowe z oddzielaniem cieczy
lekkich.

PN-88/C-89206
Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350
Kleje do montazu rurociagéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

3.1.11.2 Inne dokumenty i przepisy (z uwzglednieniem pézniejszych zmian}

. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Tom li Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych — zeszyt 7 —

COBRTI INSTAL.

. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych — zeszyt 12

— COBRTIINSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych -
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania
ogdine. Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 .

3.1.113 Ustawy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym
(Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozZn. zm.).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpoQarowe;]
(jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147 ,poz. 1229).
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Zmiana: A

3.1.11.4 Rozporzadzenia (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270
oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalinego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. — w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 1. |

— w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. —w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegGtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. — w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakoséci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203,
poz. 1718).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r w sprawie ochrony przeciwpzarowej budynkoéw, innych obiektow
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i terenéw (Dz. U. Nr 121/03, poz. 1138)
strona 45

BSIPG ,GAZOPROJEKT' S A - kigipoczekainiallbi169301 _projekt_rozbudowy_
nadbudowy_przebudowy_budynku_mspdiont 169301 _instalacje\milicz_specfik\169301_08_0001_02_21-wod-kan-ppoz. doc




