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PROJEKT WYKONAWCZY Zmiana: A
. PRZEDMIAR ROBOT m :
Nr opracowana: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciol
168301.08.000103.28 IS i
Dzieci i Oséb Niepelnosprawnych — Elekiryka Wersja: 1

l. OPIS | ZALOZENIA DO PRZEDMIARU ROBOT

1. Podstawa opracowania:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonaino-uzytkowego. (Dz.U. z 16 wrzesnia 2004 r. Nr 202 p0z.2072)

o Polskie Standardy Kosztorysowania Robot Budowlanych — Warszawa 2005 1.

+ Projekt wykonawczy (opis, rysunki, zestawienie materiatow )

2. Zawarto$¢ opracowania:

e Strona tytutowa

+ Opis i zatozenia do przedmiaru
» Spis dziatéw przedmiaru robét
e Tabele Przedmiaru Roboét

3. Zakres opracowania:

Rozdzielnia RG — piwnica
Rozdzielnia R-1 — parter
Rozdzielnia R-2 — parter
Rozdzielnia R-3 — 1 pigtro
Rozdzielnia R-4 — | pigtro
Rozdzielnia R-5 — poddasze
Rozdzielnia R-6 — poddasze
Rozdzielnia R-7 — piwnica
Rozdzielnia kotlowni — piwnica
Instalacje : o$wietleniowa , sily , szyny wyréwnawczej , uziemiajaca
i odgromowa

4. Zatozenia szczegdiowe:

Dostawa okapu kuchennego wchodzi w zakres dostawy urzadzer technologicznych
kuchni. Jego podtgczenie zostanie okreslone w DTR po jego dostawie.

5. Katalogi i normatywy: KNR-y; KNNR-y ;
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BSIPG Gazoprojekt S.A. SPIS DZIALOW Strona 5

Lp. | Nazwa dzialu | 0d | Do
Nr umowy : PP/169301/08/001 Nr opracowania : 169301.08.0001.03.28 - Rozbudowa , nadbudowa i przebudowa bu-
dynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot Dzieci i Osdb Niepetnosprawnych - Instalacje elektryczne
1|Rozdzielnia RG-piwnica 1 11
2|Rozdzielnia RN 1*2-55 12 14
3|Roezdzielnia R-1 - parter 15 19
4!Rozdzielnia R-2 - parter 20 23
5/Rozdzielnia R-3 - | pietro 24 28
6!Rozdzielnia R-4 - | pietro 29 33
7{Rozdzielnia R-5 - poddasze 34 38
8|Rozdzielnia R-6 - poddasze 39 43
9|Rozdzielnia R-7- piwnica 44 48
10|Rozdzielnia kottowni - piwnica 49 53
11|Instalacja oswietleniowa 54 87
12|Instalacja sity 88 105
13|Instalacja szyny wyrdwnawczej 106 113
14|Instalacja uziemiajgca 114 116
15|Instalacja odgromowa z systemem mocowari odgromowych 117 120
G.B. 223_08_elekiryka.prd
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BSiPG,,Gazoprojekt" S.A Stronab
PRZEDMIAR

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
Nr umowy : PP/169301/08/001 Nr cpracowania : 169301.08.0001.03.28 - Rozbudowa , nadbudowa | przebudowa bu-
dynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot Dzieci | Oséb Niepetnosprawnych - [nstalacje elektryczne

1 Rozdzielnia RG-piwnica

i[KNNR & Zamontowanie rozdzielnicy XL.3 400 z wyposazeniem na gotowym podto- [kpl
d.1|0405-10 Zu

i kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 5-14 |Montaz ochronnika przepieciowego szt.
d.1{0412-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 5-14 |Montaz przektadnikéw pradowych 350/5A szt
d.1|0409-02
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
41KNNR 9 Demontaz istniejacego licznika energii czynnej szt
d.1]|0203-05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5/KNNR 9 Demontaz istniejacege zegara sterujacego szf.
d.1|0203-05
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
GIKNNR & Montaz zdemontowanego licznika enargii czynne;j szi.
d.1:0406-01
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
7IKNNR 5 Montaz zdemontowanego zegara sterujgcego szt
d.1|0406-01
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia poemiar
d.1]1301-02
25 pemiar 25.000
RAZEM 25.000
9|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - (pomiar pierwszy) pomiar
d.1|1303-03
1 poriar 1.000
RAZEM 1.000

10|KNNR & Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - (kazdy nastepny po- pomiar
d.1{1303-04 miar)

24 pomiar 24.000
RAZEM 24.000
11{KNR 4-03 | Sprawdzenie punktu odbioru energii pkt.
d.1{1201-03
1 pkt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Rozdzlelnia RN 1*2-55
12[KNNR 5 Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny szt.
d.2(0301-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 5-14 [Montaz wylgcznika FR302 10A szl
d.2[0515-05
1 szt 1.600
RAZEM 1.000
14[KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia pemiar
d.2|1301-02
i pomiar 1.000
RAZEM 1.000
3 Rozdzielnia R-1 - parter
15[KNNR & Zamontowanie rozdzielnicy nasciennej XL3 160 5*24 z wyposaZeniem kpt
d.3(0405-09
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 5-14 |Montaz ochronnika przepigciowego szi,
d.3[0412-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17[KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.3;1301-02
GB 223_08_elektryka.prd
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BSiPG,,Gazoprojekt' S.A

PRZEDMIAR

Strona7

Lp. Podst Opis | wyliczenla j.m. Poszcz Razem
22 pomiar 22,000
RAZEM 22.000
18| KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - (pomiar pierwszy) pemiar
d.311303-03
1 pemiar 1.000
RAZEM 1.000
19|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - (kazdy nastepny po- pomiar
d.3[1303-04 miar)
21 pomiar 21.000
RAZEM 21.000
4 Rozdzielnia R-2 - parter
20[KNNR & Zamontowanie rozdzielnicy nasciennej typ XL3 400 z wyposazeniem kpl
d.4{0405-09
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
21/KNNR & Sprawdzenie | pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.4{1301-02
67 pomiar 67.000
RAZEM 67.000
22|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elekirycznej - {pomiar pierwszy) pomiar
d.411303-03
i pomiar 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR & Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - {(kazdy nastgpny po- pomiar
d.4[1303-04 miar}
66 pomiar 66.000
RAZEM 66.000
5 Rozdzielnia R-3 - | pigtro
241KNNR 5 Zamontowanie rozdzielnicy nasciennej typ XL3 160 5*25 z wyposaze- kpl
d.5|0405-09 niem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR 5-14  |Montaz ochronnika przepieciowego szt.
d.5{0412-01
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
26|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.511301-02
32 pomiar 32.000
RAZEM 32.000
27|KNNR 5 Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej - (pomiar pierwszy) poemiar
d.5[1303-03
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
28|KNNR 5 Pomiar rezystancji izclacjt instalacji elektrycznej - (kazdy nastgpny po- pomiar
d.5[1303-04 miar)
31 pomiar 31.000
RAZEM 31.000
6 Rozdzielnia R-4 - | pigtro
29|KNNR & Zamontowanie rozdzielnicy nasciennej typ XL3 160 5*24 z wyposaze-  |kpl
d.6(0405-09 niem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 5-14 |Montaz ochrennika przepigciowego szt.
d.6|0412-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
31|KNNR 5 Sprawdzenie | pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.6]1301-02
AQ pomiar 40.000
RAZEM 40.000
32|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - (pomiar pierwszy} poemiar
d.6{1303-03
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
33|KNNR & Pomiar rezystanci izolacji instalaciji elektrycznej - (kazdy nastgpny po- pomiar
d.6[1303-04  miar)
39 pomiar 38,000
RAZEM 39.000
7 Rozdzielnia R-5 - poddasze
GB 223_08_elektryka.prd
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BSiPG,,Gazoprojekt” 5.A

PRZEDMIAR

Strona8

Lp. Podst Opis [ wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34[KNNR 5 |Zamontowanie rozdzielnicy nasciennej XL3 160 3*24 z wyposazeniem  |kpl
d.7|0406-09
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
35[KNR 5-14 |Montaz cchronnika przepigciowego szt.
d.710412-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
36[KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elekirycznego niskiego napigcia pomiar
d.7|1301-02
14 pomiar 14.000
RAZEM 14.000
37|KNNR 5 Pomiar rezystancji izotacji instalacji elektrycznej - (pomiar pierwszy) pomiar
d.7]1303-03
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
38{KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - (kazdy nastepny po- pomiar
d.7{1303-04 miar)
13 pomiar 13.000
RAZEM 13.000
8 Rozdzielnia R-6 - poddasze
39iKNNR 5 Zamontowanie rozdzielnicy nasciennej typ XL3 400 z wyposazeniem kpl
d.80405-09
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
40{KNR 5-14 |Montaz ochronnika przepieciowego szt.
¢.810412-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar ohwodu elektrycznego niskiego napigeia pomiar
d.81301-02
53 pomiar 53.000
RAZEM 53.000
42/KNNR & Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - (pomiar pierwszy) pomiar
d.8/1303-03
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
43/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - (kazdy nastepny po- pomiar
d.8{1303-04 miar)
52 pomiar 52.000
RAZEM 52.000
9 Rozdzielnia R-7- plwnlca
441KNNR 5 Zamontowanie rozdzielnicy nasciennej XL3 160 324 z wyposazeniem  |Kpl
d.910405-09
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR 5-14  [Montaz ochronnika przepigciowego szt.
d.9|0412-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46IKNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia porniar
d.911301-02
17 pomiar 17.00¢
RAZEM 17.000
47/KNNR 5 Pomiar rezystancii izolacji instalagji elektrycznej - {pomiar pierwszy) pomiar
d.9/1303-03
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
48|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - {kazdy nastepny po- pomiar
d.9|1303-04 miar}
16 pomiar 16.000
RAZEM 16.000
10 Rozdziglnia kottowni - piwnica
43/KNNR 5 Zamontowanie rozdzielnicy nasciennej XL3 160 6*24 z wyposazeniem  |kpl
d.10/0405-09
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR 5-14 |Mantaz ochronnika przepigciowego szt.
d.10/0412-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
GB 223 _08_elektryka.prd
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BSIPG, Gazoprojekt” 8.A

PRZEDMIAR

Stronad

Lp. Podst Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
51/KNNR & Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.19/1301-02
21 pomiar 21.000
RAZEM 21.000
52IKNNR 5 Porniar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - (pomiar pierwszy) pomiar
d.10/1303-03
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
53|KNNR 5 Pomiar rezystangji izolagji instalacji elektrycznej - (kazdy nastepny po- pomiar
d.10|1303-04 miar)
20 poriar 20.000
RAZEM 20.000
11 Instalacja o$wietleniowa
54(KNNR & Montaz opraw $wietléwkowych TCW 216/236 O 2*36W kpl.
d.11{0512-06
97 kpl. 97.000
RAZEM 97.000
55|KNNR 5 Montaz opraw swietldwkowych TCW 216/236 O 2*36W z modutem awa- |kpl.
d.11{0512-06 ryjnym 3h
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
56|KNNR & Montaz opraw swietldwkowych typu FCW 196/218 2*18W kpl.
d.11/0502-02
84 kpl. 84.000
RAZEM 84.000
57/{KNNR & Montaz opraw swietldwkowych typu FCW 196/218 2*18W z modutem kpl.
d.1110502-02 awaryjnym 3h
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
58(KNNR 5 Montaz opraw $wietldwkowych TCS 214/236 2*36W kpl.
d.11|0512-06
222 kpl. 222.000
RAZEM 222.000
59iKNNR 5 Montaz opraw $wietldwkowych TCS 214/238 2*36W z modulem awaryj-  [kpl,
d.11{0512-06 nym 3h
23 kpl. 23.000
RAZEM 23.000
60|KNNR 5 Montaz opraw $wietldwkowych TCS 330/418 4*18W kpl.
d.11]0602-04
39 kpl. 39.000
RAZEM 39.000
61/KNNR 5 Mantaz opraw swietldwkowych TCS 330/418 4*18W z modutem awaryj- |kpl.
d.11/0502-04 nym 3h
24 kpt. 24,000
RAZEM 24.000
62|KNNR 5 Montaz oprawy o$wietleniowej Pompei 503/50-IP 67 z szybg antyposliz-  [kpl,
d.11|0505-02  |gowg
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
63:KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych padejsciowych kpl.
d.11/0502-02
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
64 KNNR 5 Montaz opraw oSwietleniowych Europa 2 FBS122 1 PLG2P18 kpl.
d.11/0505-02
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
65 KNNR 5 Montaz oprawy oéwietleniowej kanatowej OKn z zardwka 100W kpl.
d.11/0505-02
10 kol 10.00¢
RAZEM 10.000
66;KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt.
d.11|0301-03
560 szt 560.000
RAZEM §60.000
67[KNNR 5 Montaz tacznika podtynkowego jednobiegunowego 250V, 10A szt.
d.11(0306-02
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
G8{KNNR 5 Montaz tacznika podtynkowego jednobiegunowego szczelnego szt.
¢.11/0307-01
GB 223_08_elektryka.prd
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BSIiPG,,Gazoprojekt” S.A

PRZEDMIAR

Stronat10

Lp. Podst Opis | wyliczenia jom. Poszcz Razem
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
B69[KNNR 5 Montaz facznika podtynkowego schodowego szt.
d.11(0306-06
38 szt 38.000
RAZEM 38.000
70|KNNR 5 Montaz facznika podtynkowego swiecznikowege szt,
d.11;0306-03
48 sz, 48.000
RAZEM 48.000
71|KNNR 5 Montaz facznikdw natynkowych swiecznikowych szczelnych szt.
d.11(0307-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
72|KNNR &5 Montaz fgcznika podiynkowege krzyzowegoe szi.
d.11(0306-04
8 szi. 8.000
RAZEM 8.000
73|KNNR 5 Montaz {gcznika natynkowego kizyzowego szczelnego szl
d.11(0307-03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
74/KNNR 5 Montaz {acznika dzwonkowego do sterowania o$wietleniem korytarzy i szt
d.11(0307-01 klatek schodowych
38 szt. 36.000
RAZEM 36.000
75|KNNR 5 Montaz gniazd podtynkowych 16A z bolcem uziemiajacym szt.
d.11|0308-04
180 szt 180.000
RAZEM 180.000
76|KNNR 5 Montaz gniazd podiynkowych 16A z bolcem uziemiajgcym - szczelne szt
d.11|0308-05
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
77|KNNR b Montaz gniazda DLP 3*2P+Z z blokada szt
d.11]0308-05
88 szt. 88.000
RAZEM 88.000
78|KNNR & Montaz puszek fgczeniowych szt
d.11{0302-01
570 szl 570.000
RAZEM 570.000
THKNNR 5 Maonta2 puszek taczeniowych - szczelnych szt.
d.11/0305-02
160 szt, 160.000
RAZEM 160.000
80/ KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw kabelkowych i rurek oslono- |m
d.1111001-03 wych
2700 m 2700.000
RAZEM 2700.000
81(KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd m
d.11[1012-03
2700 m 2700.000
RAZEM 2700.000
82|KNNR 5 Montaz przewodu YDYZzo 3*1,5mm2 w gotowych bruzdach m
d.11]0205-01
1000 m 1000.000
RAZEM 1000.000
83[KNNR & Meontaz przewodu YDYzo 3*2,5mm2 w gotowych hruzdach m
d.11]0205-01
2700 m 2700.000
RAZEM 2700.000
84 KNNR 5 Montaz przewodu kabelkowego YDYzo 4*2,5mm2 w gotowych bruzdach |m
d.11/0205-01
630 m 630.000
RAZEM 630.000
85/ KNNR 5 Montaz przewodu kabelkowego YDYzo 5*2,5mm2 w gotowych bruzdach |m
d.11{0205-01
450 m 450.000
RAZEM 450.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
86 KNNR 5 Montaz przewodu kabelkowego YDYzo 5*4mm2 w gotowych bruzdach |m
d.11|0205-01
130 m 130.000
RAZEM 130.000
87|KNNR 5 Sprawdzenie | pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.11{1301-02
547 pomiar 547.000
RAZEM 547.000
12 Instalacja sily
88/KNNR 5 Montaz korytek kablowych m
d.12{1105-02
210 m 210.000
RAZEM 210.000
83/ KNNR 5 Montaz przewodu YDYzo 3*1,5mm2 w kerytku kablowym m
d.12|0209-01
130 m 130.000
RAZEM 130.000
90/ KNNR & Montaz przewodu YDYzo 3*2,5mm2 w korytku kablowym m
d.12|0209-01
90 m 90.000
RAZEM 90.600
81/KNNR 5 Montaz przewodu YDYzo 4*2,5mm2 w korytku kablowym m
d.12|0209-01
80 m 80.000
RAZEM 80.000
92/KNNR 5 Mentaz kabla N2XH-FE 180/90 3*2,5mm2 w karytku kablowym m
d.12|0209-01
240 m 240,000
RAZEM 240.000
93 KNNR 5 Montaz kabla N2XH-FE 180/90 5*4mm2 w korytku kablowym m
d.12{0209-01
60 m 60.000
RAZEM 60.000
94'KNNR 5 Montaz kabla YKYzo 5*4mm2 w korytku kablowym m
d.12{0209-01
200 m 200.000
RAZEM 200.000
95 KNNR 5 Montaz kabla YKYzo 5*8Bmm2 w korytku kablowym m
d.12|0209-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
96/ KNNR 5 Maontaz kabla YKYZzo 5*10mm2 w korytku kablowym m
d.12|0209-01
108 m 100.000
RAZEM 100.000
97 [ KNNR 5 Montaz kabla YKYZo §*16mm2 w korytku kablowym m
d.12{0209-01
100 m 100.000
RAZEM 100.000
98|KNNR 5 Montaz kabla YKYZ2o 5*25mm2 w korytku kablowym m
d.12(0209-02
40 m 40.000
RAZEM 40.000
99|KNNR 5 Montaz kabla YKYzo 5*35mm2 w korytku kablowym m
d.12(0209-02
110 m 110.000
RAZEM 110.000
100[KNNR & Montaz kabla YKXS 1*300mm2 w korytku kablowym m
¢.12|0209-03
25 m 25.000
RAZEM 25.000
101|KNNR & Montaz zestawu instalacyjnego ZI-16A z gniazdem 3P+N+PE szt
d.12|0406-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
102|KNNR & Montaz zestawu instalacyjnego ZI-32A z gniazdem 3P+N+PE szt.
d.12(0406-03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
103|KNNR 5 Montaz rozdzielni RN1*2-55 z rozigcznikiem FR302-10A kpl
d.12]0405-09
GB 223_08_elektryka.prd

Nr umowy : PP/169301/08/001 Nr opracowania ; 169301.08.0001.03.28 - Rozbudowa , nadbudowa i przebudowa budynku Mi-

Norma PRC Wersja 4.24 Licencja: 5228 dla G.B.

lickiege Stowarzyszenia Przyjaciéd Dzieci i Osdéb Niepelnosprawnych - Instalacje elekiryczne



BSIPG,,Gazoprojekt” 3.A

PRZEDMIAR

Stronai2

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
30 kpl 30.000
RAZEM 30.000
104|KNNR 5 Montaz rozdzielni RN1*4-55 z rozigcznikiem FR304-100A kpt
d.1210405-09
5 kpt 5.000
RAZEM 5.000
105/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.12{1301-02
35 pomiar 35.000
RAZEM 35.000
13 Instalacja szyny wyréwnawczej
108 KNNR 5 Montaz przewoddw wyrdwnawczych z tasmy Fe/Zn20*3mm m
d.13|0602-02
150 m 150.008
RAZEM 150.000
107 KNNR 5 Montaz przewodu LYzo 16mm2 m
d.13}0602-04
360 m 360.000
RAZEM 360.000
T08{KNNR & Montaz przewodu YDYZzo 6mm2 m
d.13|0602-04
140 m 140.000
RAZEM 140.000
109|KNNR 5 Whykucie bruzd dla rurki winidurowej o ér 16mm m
d.13|1207-07
200 m 200.000
RAZEM 200.000
110|KNNR § Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.13|1208-01
200 m 200.000
RAZEM 200.000
111|KNNR 5 Montaz rurki winidurowej o §r 18mm w gotowych bruzdach m
d.13({0101-01
200 m 200.000
RAZEM 200.000
112|KNNR & Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.13|1304-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
113|KNNR & Badania i pomiary instalacji uziemiajacej {(kazdy nastgpny pomiar) szt.
d.13|1304-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
14 Instalacja uziemiajaca
114|KNNR 5 Montaz uziomu z tasmy FefZn 30*4mm m
d.14|0605-02
200 m 200.000
RAZEM 200.000
115|KNNR & Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szi.
d.14|1304-01
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
T18/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt
d.14/1304-02
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
15 Instalacja odgromowa z systemem mocowan edgromowych
117/ KNNR 5 Montaz drutu stalowego ocynkowanego o $r.8mm na dachu m
d.15|0601-05
130 m 130.000
RAZEM 130.000
118/KNNR & Montaz instalacji odgromowej z drutu Fe/Zn o $r.8mm po $cianie m
d.15{0601-06
230 m 230.000
RAZEM 230.000
119|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt
d.15(1304-03
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
120|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastgpny pomiar) szt.
d.15|1304-04
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Lp. Podst Opis | wyliczenla j.m. Poszez Razem
9 s2t. 9.000
RAZEM 9.000
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