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1 KLASYFIKACJA WG WSPOLNEGO SLOWNIKA

ZAMOWIEN

1.1 ROBOTY BUDOWLANE
45000000 Roboty budowlane;

1.1.1 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czesci

45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45210000 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45212000 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych , sportowych,
kulturainych, hotelowych i restauracyjnych obiektow budowlanych
45212300 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych

obiektéow budowlanych

1.1.2 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45300000: Roboty w zakresie instalacji budowlanych

1.1.2.1 Roboty w zakresie instalacji cieplnych i wentylacyjnych

45331000 Instalacje cieplne, wentylacyjne;
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania;

45331110 Instalowanie kottdw

45331200 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza
45331210 Instalowanie wentylacji

1.1.2.2 Roboty w zakresie instalacji kanalizacyjnych
45330000 Hydraulika i roboty sanitarne

45332200 Hydraulika
45332300 Kladzenie upustow

45332400 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

1.1.2.3 Roboty w zakresie instalacji gazu

45333000-0 Roboty instalacyjne — instalacja gazu ziemnego.
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2 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
21 OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsigwzigcia

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot
Dzieci i Oséb Niepetnosprawnych.

2.1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
2.1.2.1 Zamawiajacy

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciét Dzieci i Oséb Niepetnosprawnych
56-300 Milicz ul. Kopernika 20

2.1.2.2 Jednostka projektowa

Biuro Studidéw i Projektéw Gazownictwa ,Gazoprojekt” S.A.
53-611 Wroctaw, ul. Strzegomska 55a

2.1.3 Charakterystyka przedsiewzigcia
2.1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Adaptowany zostanie budynek na niepubliczny oérodek zdrowia i przystosowany do
potrzeb oséb niepetnosprawnych.

2.1.3.2 Ogdiny zakres robot

Przedmiotem robot sa prace i czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
- kottowni grzewczej centralnego ogrzewania opalanej eko-groszkiem
o parametrach 90/70°C
- kottowni gazowej przygotowania cieptej wody uzytkowej.

2.1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegoélnych
zadaniach

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

demontaz istniejacych urzadzen w kottowni

montaz kottdw

montaz kominéw spalinowych

montaz pdgrzewaczy c.w.u.

montaz naczyn wzbiorczych

montaz rurociagow,
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montaz pomp obiegowych, cyrkulacyjnych i fadujacych,

montaz armatury zabezpieczajacej,

montaz armatury odcinajace;,

montaz armatury zwrotnej

montaz armatury regulacyjnej,

montaz fitroodmulaczy,

montaz izolacji termicznej przewodow,

montaz stacji uzdatniania wody przeznaczonej do napetniania ztadow,
montaz recznej pompki skrzydetkowej do uzupetniania strat w ztadzie,
badania wykonanych instalacji,

proby cisnienia

regulacja dziatania poszczegdlnych uktadow,

rozruch kottowni

2.1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowiaca
podstawe do realizacji roboét

Projekt Wykonawczy dla inwestycji pn:

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot
Dzieci i Oséb Niepetnosprawnych. Cze$¢: kottownia grzewcza i c.w.u.

Nr 169301.08.0001.03.06

2.1.4.1 Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacje inwestycji

- Projekty Wykonawcze dla inwestycji pn:
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot
Dzieci i Oséb Niepetnosprawnych. Czesé:

- Nr 169301.08.0001.03.01 - Czes¢ architektoniczna

- Nr 169301.08.0001.03.02 — Czes¢ konstrukcyjna

- Nr 169301.08.0001.03.04 - Instalacje elektryczne

- Nr 169301.08.0001.03.05 - Instalacje teletechniczne

- Nr 169301.08.0001.03.07 - Instalacja centralnego ogrzewania.
- Nr 169301.08.0001.03.08 - Instalacje wod.-kan. i p.poz.

- Nr 169301.08.0001.03.09 - Instalacja gazowa

- Nr 169301.08.0001.03.10 - Wentylacja i klimatyzacja

2.1.4.2 Zgodnosé robot z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacijg
kontraktowg i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sig, ze
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dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupetnien
wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtoZy je w czterech
kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy.

2.1.4.3 Odstepstwa od dokumentacji technicznej

Odstepstwa od projektu moga dotyczyé jedynie dostosowania montazu kottowni

i instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia
zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych kottowni i instalacji, a jezeli
dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacii technicznej na
inne, nie moga powodowad zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne).

Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instaiacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

21.4.4 Definicje i skroty ogélne

aprobata techniczna stwierdzenie  przydatno$ci  materiatbw i wyrobow
do stosowania w okreslonym rodzaju budownictwa,

budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

budowla kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem mate]
architektury, jak: mosty, przepusty techniczne, budowle ziemne,
hydrotechniczne, zbiorniki, konstrukcje oporowe i inne,

cze$6 obiektu lub etap wykonania  samoistna cze$¢ obiektu budowlanego zdolna
do niezaleznego spetniania swych funkcji i mogaca by¢ przedmiotem
oddzielnego odbioru i przekazania do eksploataciji,

dokumentacja budowy pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czgsciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksiazke obmiardw,

dokumentacja powykonawczadokumentacja budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

dziennik budowy dziennik wydany przez organ wydajacy pozwolenie na budowe
bedacy urzedowag dokumentacjg przebiegu robét i zdarzen jakie miaty
miejsce w czasie prowadzenia robot,

europejskie zezwolenie techniczne oznacza  aprobujacg ocene  techniczng
zdatnoéci produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe
wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wiasne]
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charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania
i uzycia,

kierownik budowy osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane
wyznaczona do kierowania robotami  budowlanymi, upowazniona
do reprezentowania interesu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy
o wykonanie robét budowlanych,

materialy materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez roézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, posiadajace aprobate techniczng iub
potwierdzenie ich przydatno$ci do stosowania w budownictwie,

normy europejskie oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(Cenelec) jako "standardy europejskie (EN) lub "dokumenty harmonizacyjne
(HD)" zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizadji,

normy oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny
w celu powtarzalnego i ciagtego stosowania, ktérych przestrzeganie co
do zasady nie jest obowiazkowe,

obiekt budowlany budowla  stanowigca  cato$¢  techniczno-uzytkowa — wraz
z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury,

odpowiednia zgodnoéé zgodno$¢ wykonanych robot z dopuszczalng tolerancia,
a w przypadku braku okreslenia granic tolerancji, zgodno$¢ z tolerancjg
przyjmowanag zZwyczajowo,

plac budowy teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane lub czynnosci
pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na budowie
elementow prefabrykowanych, sktadowanie materiatow, przedmiotow itp.),

polecenie Inspektora nadzoru polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

pozwolenie na budowe decyzja administracyjna zezwalajagca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego,

projektant osoba prawna lub fizyczna posiadajgca przewidziane prawem
uprawnienia budowlane, bedaca autorem dokumentacji projektowej,

przedmiar rob6t wyliczenie wielkosci zaprojektowanych robot i ich zestawienie
w  kolejnosci  przewidywanego wykonywania z podaniem ilosci
w obowigzujgcych jednostkach miar ,

rejestr obmiaréw ksiazka przeznaczona do wpisywania przez Wykonawce
szczegbdtowych obmiaréw wykonanych robét potwierdzonych odpowiednimi
wyliczeniami, szkicami idodatkowymi zatacznikami oraz akceptacjg
inspektora nadzoru inwestorskiego,

roboty budowlane budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

rysunkiczes¢ dokumentacji projektowej wskazujgca w sposob graficzny lokalizacje,
konstrukcje, charakterystyke i wymiary budowli bedgcej przedmiotem robét,
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specyfikacje techniczne oznaczajg cato$¢ wszystkich wymagan technicznych,
w szczegolnosci zawartych w dokumentacji zamowienia, okreslajacych
wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu, produktu Iub dostawy,
pozwalajace obiektywnie scharakteryzowaé roboty budowlane, materiat,
produkt lub dostawe, opisane w taki sposob, aby spetnity cel, wyznaczony
przez zamawiajacego. Specyfikacje techniczne obejmujg poziom jakosci,
wykonania, bezpieczenstwa lub rozmiaréw, uwzgledniajac wymagania stawiane
materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakosci, terminologii, symboli,
testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierajg
one takze regulty zwigzane z koncepcjg iobliczaniem kosztow robot
budowlanych, warunkéw badania, kontroli i przyjmowania rob6t budowlanych,
jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze
technicznym, o jakich zamawiajacy moze postanowi¢, droga przepisow
ogolnych lub szczegdlowych, co sie tyczy robot budowianych
zakofczonych i odnoénie materiatow i elementow tworzacych te roboty,

teren budowy przestrzen, w ktore] prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

urzadzenia budowlane urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajace mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

wlasciwy organ organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego lub inny organ kontrolny administracji panstwowej,

wyrob budowlany wyréb posiadajacy aprobate techniczng wytworzony w celu
stosowania w budownictwie,

21.4.5 Definicje i skroty dotyczace kotiowni i instalacji

Centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania
zespotu pomieszczen otrzymywane jest z jednego Zrodia ciepta i jest doprowadzane
do ogrzewanych pomieszczen za pomocg czynnika grzejnego

Czynnik grzejny — plyn (woda) przenoszacy ciepto.
Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe ci$nienie przy instalacji przewidziane
w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie

moze byc¢ przekroczone w zadnym punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego
czynnika grzejnego w najnizszym punkcie instalacji.

Cignienie prébne —ciénienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane
jest badanie jej szczelnosci .

Instalacja systemu zamknietego — instalacja centralnego ogrzewania, w ktorej
czynnik grzewczy odciety jest od atmosfery.
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Instalacja systemu otwartego - instalacja centralnego ogrzewania, w ktorej czynnik
grzewczy posiada potaczenie z atmosfera.

Instalacja wodociagowa — uktad potaczonych przewoddw, armatury i urzadzen,
stuzacych do zaopatrywania budynku w zimna i cieptg wode, spetniajagcg wymagania
jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkow jakim powinna
odpowiadac woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza giownego,

a instalacja zimnej wody pochodzacej z wlasnego ujecia (studni) od urzadzenia,

za pomoca ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie
bezposrednio za zaworem na zasileniu zimna wodg urzgdzenia do przygotowania
cieptej wody.

Urzadzenie zabezpieczajace — urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia,
uniemozliwiajace wtérne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).

Woda instalacyjna — woda napetniajgca instalacje ogrzewcza wodna,

Zawor termostatyczny z regulacjg wstepna — zawdr, w ktérym mozliwe jest
zmniejszenie przeplywu za pomocg mechanicznego nastawienia w zaworze

Zawor termostatyczny z wbhudowanym czujnikiem — zawér, w ktoérym czujnik, element
wykonawczy i zadajnik stanowia zwartq konstrukcje. Jest ona trwale potaczona
z zaworem.

Zbiornik odpowietrzajacy przeptywowy - zbiornik oddzielajacy i gromadzacy usuwane
do atmosfery powietrze, przez kidry w sposéb ciagly przeptywa woda w czasie dziatania
instalacji ogrzewania wodnego.

Zestaw wodomierzowy — skfada sie z wodomierza oraz potaczonych ksztaitek.

2.2 PROWADZENIE ROBOT
2.21 Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow

i wykonywanych robét, za ich zgodno$é¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji robot
oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze

w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.
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Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan
materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnoéci normainie wystepujace przy
produkgji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2.2 Teren budowy
2.2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciét Dzieci i Oséb Niepetnosprawnych uzytkuje obiekt
nalezacy do Gminy Milicz usytuowany na dziatce o numerze ewidencyjnym 5 (AM 19)

i fragment dziatki nr 3 (AM 19) nalezacy do Powiatu Milicz, na ktérej znajduje sie plac
zabaw.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa
budynku uzytkowanego przez MSPDION, znajdujgcego si¢ na dziatce nr 5.

Z inwestycja tg bedzie réwniez zwigzana przebudowa istniejgcych nawierzchni

w zakresie drogi wewnetrznej, placow i chodnikéw, przebudowa kanalizacji deszczowej,
demontaz fragmentu kanalizacji sanitarnej, budowa wewngtrznej sieci gazowej oraz
poszerzenie bram wjazdowych.

2.2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogolnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:

- dokumentacje techniczng okreslong w punkcie 2.1.4

- kopie decyzji 0 pozwoleniu na budowe

- kopie uzgodnien | zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacii
- przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich
materiatéw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru roboét.

Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedq utrzymane w sposéb
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy.

Moze on wstrzymacé realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje
swoje obowigzki konserwacyjne.

2224 Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sig do

przepisdéw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony

srodowiska.

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat
strona 13

BSIPG ,GAZOPROJEKT" S.A. - kMhgipoczekalniahtby169301 _projekt_rozbudowy_
nadbudowy_grzebudowy_budynku_mspdiont169301_instalacjeimilicz_specfik\169301_D8_0001_03_19-kotlownia doc




Nr opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Wydanie: 1

169301.08.0001.03.19 | ,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego
Stowarzyszenia Przyjacidt Dzieci | Oséb Niepetnosprawnych”
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
Kotlownia grzewcza i c.w.u.

Zmiana: A

wszystkie sensowne kroki zeby stosowac¢ sie do wszystkich przepisow

i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikaé dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystgpujacych na tym terenie

w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

2.2.2.5 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy.

Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowng.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy,

we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych.

Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w bezpiecznej odlegloéci od budynkéw i skfadowisk, w miejscach niedostgpnych dla
oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktory moégiby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatow, kidre wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatow
emitujacych promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane.

Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) mogg by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania,
Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich
wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaija tego odpowiednie przepisy.

2.2.3 Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami

Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sktad projektu organizacji robot.
Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do
wykonania zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania
i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji nastgpujacych
dokumentow:

- projekt crganizacji robot,

- szczegbtowy harmonogram robét i finansowania,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- program zapewnienia jakosci.
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2.2.31 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6ét musi by¢ dostosowany do

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robot.

Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robét, w oparciu o zasoby techniczne,

ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje robét zgodnie z dokumentacjg

projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg

umowy oraz harmonogramem robot.

Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$é i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot.

2.2.3.2 Szczegétowy harmonogram robdt i finansowania

Szczegdtowy harmonogram roboét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych,
kolejnosé robdt oraz sposoby realizacji winny zapewnié wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét wykonawca przestawi
zarzadzajacemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robot
i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.

Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany
postep robot w zakresie gtownych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robot.

2.2.3.3 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich
obowigzujacych przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami
ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacii
zarzadzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan
sanitarnych.

2.234 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robot.

W tym celu przygotuje program zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
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a) czesc 0gdlng opisujaca;

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
(opis laboratorium wiasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez
wykonawce),sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiardw,ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji zarzgdzajacemu realizacja umowy;,

b) czesé szczegdlowaq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami techmcznyml
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania
i zatadunku materiatow.

- sposc’)b zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wiasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek
legalizacja | sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanle poszczegolnych elementdw robot,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

UMowy.

2.2.4 Dokumenty budowy
2.2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do
zakonczenia robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).
Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedlac postep
robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zZwigzane z zarzgdzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego datg, nazwisko | stanowisko
oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje.
Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym
jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy
wprowadzanie poznlejszych dopiskdw.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny byé
przejrzy$cie numerowane, oznaczane i datowane przez zarobwno wykonawce jak
| zarzadzajgcego realizacjg umowy.
W szczegoblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:
- data przejecia przez wykonawce placu budowy;
- dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zamawiajacego;
- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych

w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,
- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoéinych elementdw robot;
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- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacja umowy;,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot
z polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koficowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majace wplyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegélnych wymagan wynikajgcych
z warunkoéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed iw trakcie realizacji robdt,
szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektoéw w terenie ;

- dane na temat sposcbu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatow, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem
przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresieniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez

wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacii

zarzadzajgcemu realizacja umowy.

Wszystkie decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy,

musza byé podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sig

do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko

na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela

nadzoru autorskiego.

2.2.4.2 Ksiazka obmiaru robét

Ksiazka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sig ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robot
robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot,
stanowigcy zatacznik do umowy.

2.2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentdw wyszczegolnionych w punktach 2.2.4.112.2.4.2, dokumenty

budowy zawierajq tez:

- Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

- Pozwolenie na budowe ;

- Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy ;

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilno-prawne;

- Instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan
i narad na budowie;

- Protokoty odbioru robot,
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- Opinie ekspertdw i konsultantéw,
- Korespondencja dotyczgca budowy.

2244 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym migjscu.

Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa.

Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego
realizacjg umowy zarzadzajacego realizacjg umowy oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.2.51 Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do

dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujacych

dokumentow:

- Rysunki robocze

- Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

- Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacjg umowy winny byc wyraznie
0znaczone nazwa przedsiewzigcia.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegodtowe, aby mozna byto ustali¢ ich

zgodno$¢ z dokumentami wchodzgeymi w sktad umowy.

Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkow roboczych,

wykazow materiatoéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce

nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone

bedg wylacznie przez wykonawce.

2.2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda
polecenie przediozenia wykazow, rysunkéw lub opisdw, nie beda wykonywane,
uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbgdnych dokumentow oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.

Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych
warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwtoka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentow
nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedkitada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery
(4) egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3.

W przypadku wiekszych rysunkoéw, ktére nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy
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uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub

dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;.

Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajacemu realizacjg umowy w odpowiednim

terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich

przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i urzagdzen wspdtzaleznych ze sobg,

nalezy koordynowaé w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat

wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegolnych

elementéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawierac

wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu

do projektu wykonawczego i szczegétowych specyfikacji technicznych.

Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,

zawierajgce nastepujace informacje:

- Nazwa inwestycji:

- Nr umowy:

- llo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

- Tytut dokumentu

- Numer dokumentu lub rysunku

- Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

- Numer rozdzialu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzadzenie,
materiat lub element

- Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skiadane

beda przez wykonawce, ktdry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym

na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca)

je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione s zgodne z warunkami umowy

i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi

elementami.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac

akceptacji sktadanych dokumentdw przez nadzér autorski.

2.2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejnosé robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie 2.2 wykonawca
we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robét
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarg postepu
robét moze byé aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po
zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.254 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot.
Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych.
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Wykonawca winien przedktadaé zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane
na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia.

Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany
zarzadzajacemu realizacjg umowy.

2.2.5.5 instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po szes¢ egzemplarzy kompletnych

instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu

mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace

stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za

wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania.

Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dostarczonych

instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych

nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy

o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:

- Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukeji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzgdzenia

- Spis tredci

- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy

- Gwarancje producenta

- Wykresy i ilustracje

- Szczegotowy opis funkeji kazdego gtdwnego elementu skiadowego uktadu

- Dane o osiggach i wielko$ci nominaine

- Instrukcje instalacyjne

- Procedura rozruchu

- Wtasciwa regulacja

- Procedury testowania

- Zasady eksploatacji

- Instrukcja wytaczania z eksploatacii

- Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

- Srodki ostroznosci

- Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnos$nie zamawiania
czesci zamiennych, wraz z kompletna instrukcjg konserwacji zachowawczej
niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatoéci urzadzen

- Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub
naoliwié, zalecanymi rodzajami, klasg | zakresem temperatur smarow i zalecang
czestotliwoscia smarowania

- Wykaz zalecanych czeéci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

- Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow
sterujgcych i alarmowych
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- Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukiaddw sterujacych
i odwietleniowych.

- Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniac cato$¢ urzadzenia, uktaddw
sterujacych, akcesoriow i elementéw dodatkowych.

2.3 ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacijg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy.

Dla prawidtowej realizacji swoich obowiazkéw, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru
dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow.
Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.
Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajacemu
na placu budowy i utrzymywac¢ do konca robét biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.4 MATERIALY | URZADZENIA
2.41 Zrodla uzyskiwania materiatéow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot musza byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdinych
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiafu przewidywanego

do wykonania robét statych wykonawca przedtozy szczegotows informacje o zrodle
produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiejé partii materiatow

z danego zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédia
sq akceptowane automatycznie.

Wykonawca jest zobowiazany do dostarczania atestéw iflub wykonania préb materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniaja one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodia, wiaczajac te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw
pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac
Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$é odpowiada Wykonawca.
Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacii
zarzadzajgcego realizacjg umowy.
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Realizacja robot jest wspdffinansowana z funduszéw Unii Europejskiej, wymagane jest
$wiadectwo, Ze uzyte materialy i urzadzenia pochodza z krajéw nalezacych do Unii
Europejskiej

2.4.2 Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe
materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe
do aprobaty jakosci danej partii materiatow.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rbwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji
w wytwdrniach materiatdw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzadzen przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, wykonawca ma obowiazek spetnia¢ nastepujace warunki:

W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;
Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep

do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji
robot.

2.4.3 Atesty materialdéw i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowg musi posiadac atest
okreslajgcy w sposodb jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzadzajacy
realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajacy petng zgodnosé tych materiatéw z warunkami podanymi

w szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
muszg byé dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacja umowy.
Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazna legalizacjg, moga by¢ badane
przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie.

W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych
do uzycia materiatdw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych nie zostana one przyjete do wbudowania.

2.4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze

szczegStowymi specyfikacjami technicznymi muszg byé niezwtocznie usuniete przez

wykonawce z placu budowy.

Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do

innych robét niz te, dla kidrych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatow

moze byé odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatdéw, ktdre nie zostaty sprawdzone
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lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy, bedzie wykonany na
wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, Ze te roboty moga byc
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe

| niezaptacone.

2.4.5 Przechowywanie i sktadowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Musi utrzymywaé ich jakosé i whasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy
zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym
realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty

i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.4.6 Stosowanie materialdéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakimé szczegdinym przypadku materiaty iub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzadzajacego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany
w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.5 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdét i Srodowisko.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacii
robét, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajnos¢
sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu
realizacjg umowy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robét, wykonawca
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przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

2.6 TRANSPORT

Dojazd do budynkow odbywac sie bedzie z ulicy Kopernika z mozliwoscig zastosowania
roznych srodkdw transportu.

Liczba i rodzaje $rodkdw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda przez Inzyniera usunigte
z terenu budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
2.7.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jako$ci omowionym w p. 2.4.2.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materiatow oraz jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakoéci zarzadzajgcy realizacjg umowy
moze zazadaé od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,

ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzié pomiary i badania materiatow oraz robot

z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie

z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$ci sa okreslone

w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych.

W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacjg umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umows,
Wykonawca dostarczy zarzgdzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.
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2.7.2 Pobieranie prébek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu
prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego whasnej woli.
Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego
realizacja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez niego.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

2.7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego

w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacedgo
realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie raportow

z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym

w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bgdg mu przekazywane

na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez
niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodet
ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniac zgodnos¢ wykonanych roboét

i uzytych materiatow z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych,

na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od wykonawcy, na swdj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robot z projektem wykonawczym i szczegdtowymi
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specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérmych fub
dodatkowych badarn i pobierania probek zostana poniesione przez wykonawce.

2.8 OBMIARY ROBOT

Dla umowy ryczattowej obmiar robét prowadzony bedzie w zakresie niezbednym do
szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia przejsciowej
faktury

2.9 ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbioréw robot i ptatnoéci za ich wykonanie okresla umowa.

2.10 PRZEPISY ZWIAZANE
2.10.1 Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami
i normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg
wyszczegoinione w kolejnych punktach szczegbtowe] specyfikacji technicznej
dotyczacych poszczegolnych instalaci.

2.10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarébwno
przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg
w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz
z pbzniejszymi zmianami

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach ,,
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz
nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130,
poz. 1389)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
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Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.

Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych

w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat
zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac
kopie atestdw i innych wymaganych $wiadectw.

2.10.3 Réwnowaznosé norm i zbioréw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktore spetniaé majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda ohowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sig do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg
byé doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

2.10.4 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regutaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek
spos6b zwigzane z robotami | bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie znakéw firmowych, nazw iub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagty bedzie

informowag Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przestawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia
i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem praw patentowych pokryje Wykonawea,
z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania

projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

3 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

31 KOTLOWNIA
3.1.1 Wstep
31141 Przedmiot Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ninigjszej Szczegotowej Specyfikaci Technicznej sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania kottowni grzewczej i c.w.u.

w budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Osdb Niepetnosprawnych.
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3.1.1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z wykonaniem kottowni
Przedmiotem robét sg prace i czynnosci w Budynku Kottowni umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie:
- kottowni centralnego ogrzewania opalanej eko-groszkiem o parametrach 90/70°C,
- kottownia gazowa przygotowania cieptej wody uzytkowej,
- podtaczenia rurociggéw c.0., c.w.u. i cyrkulacji do projektowanych instalacii,
w obhszarze kottowni,
- montazu i podtaczenia stacji zmiekczania wody dla potrzeb napetniania ztadu.

3113 Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie kottowni grzewczej w Budynku Kottowni.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
demontaz istniejacych kottow i urzadzen istniejacej kottowni
montaz kottéw
montaz komindw spalinowych
montaz pdgrzewaczy c.w.u.
montaz naczyn wzbiorczych
montaz rurociagow,
montaz pomp obiegowych, cyrkulacyjnych i tadujacych,
montaz armatury zabezpieczajgce;,
montaz armatury odcinajace;,
montaz armatury zwrotnej
montaz armatury regulacyjnej,
montaz fitroodmulaczy,
montaz urzgdzen pomiarowych
montaz izolacji termicznej przewodow,
montaz stacji uzdatniania wody przeznaczonej do napetniania ztadow
badania wykonanych instalacii,
préby cisnienia
regulacja dziatania poszczegolnych uktadow,
rozruch kottowni.

® & ©® & ® & @ & ° ¢ * & * & s »

3.1.2 Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg,
projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi
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wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone]j dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materiatdéw i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie
moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe] instalacji.

3.1.3. ROBOTY ROZBIORKOWE
3.1.21 Wstep
3.1.3.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot rozbiorkowych instalacji centralnego ogrzewania w budynku
Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci | Osob Niepetnosprawnych.

3.1.3.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot rozbiérkowych dotyczacych kottowni
grzewczej i cwu w budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Osob
Niepetnosprawnych.

3.1.3.1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie rozbidrek kottowni wraz z armatura i urzadzeniami
wystepujacymi w obiekcie.

3.1.3.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

3.1.3.1.5. Ogdine wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$é

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

3.1.2.2 Materiaty

Dla robot rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.
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3.1.2.3 Sprzet

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

3.1.2.4 Transport

Transport materiatow z rozbiorki dowolnym samochodem ciezarowym skrzyniowym.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

3.1.2.5 Wykonanie robét

3.1.3.1.6. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:
- teren lub migjsce ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zabezpieczy¢ lub odtgczyé istniejace zasilanie w energie elektryczna,
- spusci¢ wode z instalacji.

3.1.3.1.7. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia

06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.

Instalacje rozbieraé recznie lub przy uzyciu drobnego sprzgtu mechanicznego.

Materiaty z rozbiérek znosi¢ na miejsce sktadowania.

3.1.2.6 Kontrola jakosci roboét

Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w czeéci ogdinej STWIOR.

3.1.2.7 Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg — m i m? i sztuki.

3.1.2.8 Odbior robot

Wszystkie roboty rozbidrkowe podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.

3.1.2.9 Podstawa platnosci

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach: —mii m? i sztuki

31.210 Uwagi szczegodtowe

Materiaty uzyskane z rozbiérek instalacji nie kwalifikuje sig do ponownego wbudowania
(odzysku).

Materiaty stalowe i metalowe uzyskane z rozbiorek instalacji nalezy odwiez¢ do
miejscowego punktu skupu ztomu.

Pozostate materiaty przekaza¢ do recyklingu

llosci robét rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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3.1.3 MATERIALY DO WYKONANIA KOTLOWNI GRZEWCZEJ

Do wykonania kottowni grzewczej moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
| zagranicznych.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania kottowni grzewczej musza
posiadaé aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom i
norma Unii Europejskiej. Realizacja robot jest wspdffinansowana z funduszow Unii
Europejskiej, zalecane jest $wiadectwo, ze uzyte materialy i urzadzenia pochodzg z
krajow nalezacych do Unii Europejskiej.

Materiaty stosowane do wykonania kottowni grzewczej powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoéci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznana przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbiodr techniczny materiatow i urzagdzen powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan
i w sposob okreslony aktualnymi normami.

3.1.3.1 Przewody

Wszystkie przewody instalacji technologicznych kottowni prowadzone w
pomieszczeniu kottowni i rozdzielaczy wykonane beda z rur stalowych bez szwu
wg PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 10210-2:2000.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz,
bez widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

3.1.3.2 Urzadzenia
Kotlownia grzewcza dziata¢ bedzie w oparciu o dwa kotty na paliwo state opalane eko-
groszkiem.

W kottowni zamontowane beda nastepujace urzadzenia:
e dwa kotty grzewcze opalane eko-groszkiem, wyposazone w zasobniki na
ekogroszek,
« rozdzielacze dla obiegow grzewczych obstugujacych poszczegoine sekcje,
» kociot — podgrzewacz gazowy cieptej wody uzytkowej
» naczynie wzbiorcze,
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« istniejacy podgrzewacz cieplej wody uzytkowej — remont i wymiana wezownicy
grzewczej,

e stabilizator cieptej wody uzytkowej,

* pompy obiegowe,

e pompa cyrkulacyjna,

pompa tadujaca,

zawory bezpieczenstwa ,

zawory mieszajace,

czujniki poziomu wody w kotfach,

manometry,

termometry,

zbiorniki odpowietrzajace

kominy

neutralizatory kondensatéw z komina gazowego

reczna pompa skrzydetkowa do uzupeiniania ztadow

e stacja zmigkczania wody.

3.1.3.3 Armatura

W kottowni zamontowana bedzie nastgpujaca armatura:

e zabezpieczajgca — zawory bezpieczenstwa,

e odcinajaca — na przytacza kotnierzowe i gwintowane,
zwrotna - na przytacza kotnierzowe i gwintowane,
regutacyjna,
zawory trojdrogowe,
zawdr antyskazeniowy,

« fitroodmulacze,

Jako armature odcinajacg przy pompach, rozdzielaczach, na odgatgzieniach itp.
montowac zawory odcinajace kulowe, mosiezne z przytgczami gwintowanymi oraz

z przytaczami kotnierzowymi.

Jako armature zaporowa przy pompach, montowa¢ zawory zwrotne mosigzne

z przytaczami gwintowanymi oraz z przytgczami kotnierzowymi.

Jako odpowietrzenia miejscowe montowac zbiorniki odpowietrzajace przeptywowe lub
odpowietrzniki automatyczne.

3.1.3.4 Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych

z pianki polietylenowej w koszulce tworzywowej lub rownowazne.

Otuliny muszg posiadaé aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania

w budownictwie, wydang przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.
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3.1.4 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu
tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

3.1.5 Transport i sktadowanie
3.1.51 Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
Zzanieczyszczenia.

Rury w prostych odcinkach, sktadowaé w stosach na rownym podtozu, na podkiadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow.

Nie przekraczaé sktadowania wysokoéci ok. 1 m.

Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wiekszych $rednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac sig
na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na $rodkach transportowych.

Szczegolnie nalezy zwracaé uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami
(korki, wktadki itp.).

Nie dopuszczaé do sktadowania w sposéb, przy ktorym mogtyby wystapic odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowac

w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.

Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregdw po podtozu.
Zachowaé szczegélng ostroznosc przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych, poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.

3.1.5.2 Ksztattki, ztgczki

Ksztattki i ztaczki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, Srodki do czyszczenia

i odttuszczania) powinny byé sktadowane w sposéb uporzadkowany, w zacienionych
miejscach.

Nalezy chronié je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sa
sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych
urzgdzen i metod przetadunku.

Nie dopuszczaé do zrzucenia elementéw.

Zachowaé szczegdélng ostrozno$é przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych, poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany,
z zachowaniem wyzZej omawianych srodkow ostroznosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych

i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie.
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3.1.5.3 Urzadzenia

Transport urzadzen dla kottowni powinien odbywac sig krytymi srodkami.

Zaleca sie transportowanie kottdw, naczyn przeponowych, podgrzewacza ¢.w.u.

i pozostatych urzadzen w oryginalnych opakowaniach firmowych, na paletach
dostosowanych do ich wymiaru.

Na kazde] palecie powinny by¢ pakowane urzadzenia jednego typu i wielkosci.
Palety z urzadzeniami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu
srodka transportu nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie.

Dostarczone na budowe urzadzenia nalezy sktadowaé w magazynach zamknigtych.
Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.

3154 Armatura

Dostarczong na budowe armature i nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢.
Armature nalezy sktadowaé w magazynach zamknietych.

Armatura specjalna, jak zawory regulacyjne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych
opakowaniach producenta.

Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

3.1.5.5 Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi §rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

3.1.6 Wykonanie robét

3.1.61 Montaz rurociggow

Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL
zeszyty:

nr 10 ="Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych"

W obiegach wody grzejnej nalezy stosowac rury stalowe bez szwu .

W obiegach cieptej wody uzytkowej nalezy stosowaé rury stalowe ocynkowane
gwintowane .

Rurociggi nalezy prowadzié ze spadkiem 3% w kierunku odwodnien.
Rurociggi prowadzi¢ przy $cianach lub przy stropie na wspornikach.
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Potaczenia spawane rurociagdw powinny byé wykonane po przygotowaniu koncowek
do spawania.

Rurociagi stalowe ocynkowane powinny by¢ taczone przy zastosowaniu pofaczen
gwintowych.

Jako$é potaczen spawanych powinna odpowiada¢ co najmniej klasie W3 wadliwosci
ztaczy spawanych wg PN -M-69775.

Przewody doprowadzajace i powrotne czynnika grzejnego wyposazy¢ nalezy
w armature odcinajaca zgodnie z projektem technicznym kottowni.

Odpowietrzenia i odwodnienia nalezy zamontowaé zgodnie z lokalizacjg wg projektu.
Rurociagi spustowe od zaworow spustowych nalezy wyprowadzic nad kratki
odptywowe.

Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy wprzewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne elementy).
Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnosé wykonywania robot:
~wyznaczenie miejsca utoZenia rur,
~ wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,
- zatozenie tulei ochronnych,
- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potaczen.
Rurocnagl poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3%.
Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.
W miejscach przej$é przewodow przez ciany nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypeinic
odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugosé tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci $ciany.
Przejécia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywacé za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
Przewody nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytéw do mocowania rur.
Odgatezienia przewodéw taczy¢ tak, aby mozliwa byta kompensacja wydiuzen
przewodow,

3.1.6.1.1 Potaczenia gwintowane.

Potaczenia gwintowane moga by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub

z uszczelnieniem uszczelkg zaciskang pomiedzy odpowiednio przygotowanymi
powierzchniami.

Wymagania dotyczace gwintdw wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-1SO 7-1/1995 iflub PN-I1SO 228-1/1995.
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Gwint moze byé wykonany w materiale rodzimym elementu taczonego (uformowany
metoda obrébki mechanicznej lub w trakcie wirysku) albo z innego materiatu w postaci
pierscieniowej wkiadki stanowigcej integralng czgs¢ taczonego elementu.

Gwinty powinny byé réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.
Jako materiat uszczelniajacy stosowac tasme teflonowa lub paste uszczelniajaca,
Stosowanie konopi w potaczeniach z uszczeinieniem na gwincie jest dopuszczone.
Polaczenia gwintowane rur moga by¢ wykonywane w instalacjach, w ktorych cisnienie
robocze nie przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekraczajgcych 120°C.
Potaczenia gwintowane moga by¢ stosowane do potaczen rur z armaturg oraz
urzadzeniami kontrolno — pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczajacych
powyzsze wartosci, jezeli gwintowane krééce potaczeniowe armatury lub urzadzenia,
wykonane sg w ich materiale rodzimym.

3.1.6.1.2 Potaczenia spawane

Prace spawalnicze i kontrole ztaczy spawanych nalezy wykona¢ wg wymagan normy
PN-EN 12732.

Spawacze wytypowani przez wykonawce powinni posiadac uprawnienia zgodne

z normg PN-EN 287-1.

Personel nadzoru spawalniczego i kontroli jakosci powinien spetnia¢ wymagania
zawarte w normie PN-EN 719.

Wszystkie prace spawalnicze nalezy wykona¢ zgodnie z uznang przez Inwestora
instrukcjg technologiczng spawania.

W przypadku taczenia rur o roznych grubosciach $cianek, nalezy przestrzega¢ norm:
PN-EN 12732, zatacznik C oraz PN - EN 1708-1.

~  Wykonawca musi posiada¢ wprowadzony System Jakoéci 1ISO 8001 i/ lub
PN-EN ISO 3834 (PN-EN 729-2).

—  Wskazane jest, aby osoba prowadzaca nadzér spawalniczy posiadata
uprawnienia EWE / IWE.

— Personel badan nieniszczacych musi posiadaé kwalifikacje zgodnie
z PN-EN 473.

—  Wykonawca musi posiadac uznanie technologii spawania WPQR (WPAR)
wg PN - EN ISO 15614(PN — EN 288-3) na wszystkie rodzaje wykonywanych
ztaczy spawanych.

— Na wszystkie spoiny nalezy opracowaé instrukcje WPS i przekazac jg
Inwestorowi do akceptacji.

— Do WPS-6w nalezy dotgczy¢ kopie WPQR-6w oraz wykaz uprawnionych
spawaczy z jednoczesnym okresleniem waznosci swiadectwa oraz numerem
znaku spawacza.

— Jezeli technologia bedzie tego wymagata, nalezy w dokumentacji okreslic
temperatury: podgrzewania, migdzy$ciegowa, ewentualnej obrobki ciepinej oraz
sposobu pomiaru / kontroli temperatury.

— Nalezy okresli¢ sposéb zabezpieczenia miejsca wykonywania prac
spawalniczych, oraz sposo6b zabezpieczania spoin przed szybkim studzeniem.

— Urzadzenia spawalnicze oraz osprzet musi byé wyposazony w mierniki pradu /
napiecia, rotametry do pomiaru przeptywu gazoéw, suszarki muszg posiadac
wskazniki temperatury komory.
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~  Wymagany poziom jakosci spoin: B wg PN - EN |SO 5817. Dopuszcza sig
odstepstwa dla niektdrych niezgodnosci wg tabeli G.1 normy PN-EN 12732,
Odstepstwa dotycza jednak tylko spoin montazowych wykonywanych
w warunkach budowy.

— Spoiny muszg podlegac¢ badaniom nieniszczacym w zakresie:
badania wizualne — 100%
badania radiograficzne — 100%
badania magnetyczno — proszkowe ( lub penetracyjne) — 30% w zakresie spoin
pachwinowych, odgatezien i kro¢cow.

— Laboratorium ( w tym personel) przeprowadzajacy powyzsze badania winien by¢
jednostka niezalezna od wykonawcy (jako strona trzecia) i musi posiadac
uznanie wg PN - EN ISO 17025 wydane przez jednostke notyfikowana.

— Dla zaprojektowanego obiektu jak i czesci gazociagu przytaczeniowego
dopuszcza sie stosowanie wytacznie spawania metodami: 141 lub /i kombinacji
141/111 (141/135).

Jako$é ztaczy nalezy zapewnic przez kontrole spoin z zastosowaniem metod badan
nieniszczacych tj. wizualnych (VT) oraz radiograficznych (RT).

Whyniki badan nalezy dokumentowac.

Kontrola powinna obejmowac:

-sprawdzenie podczas spawania,

-koricowe badania wizualne,

-badania nieniszczace.

Wymagania dotyczace badan w odniesieniu do kategorii wymagan jakosciowych oraz
ich stosowania zawarte sa w tablicy 4 wg PN-EN 12732.

3.1.6.2 Pompy

Pompy nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg montazu producenta, na kré¢cach
ssawnym i ttocznym pomp nalezy zamontowac¢ manometry.
Pompy powinny by¢ montowane pomiedzy armaturg odcinajaca.

3.1.6.3 Urzadzenia

Wszystkie urzadzenia nalezy montowaé zgodnie z instrukcja montazu producenta,

za pomocg potaczen roztacznych od strony sieci cieplnej i instalacji umozliwiajacych
latwy demontaz i wymiane.

Podtaczenia urzadzen powinnny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu

i skreceniu ztaczek w urzadzeniu nie nastepowaty Zadne naprezenia.

Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ zatozong izolacje termiczng wykonang przez
producenta.

Niedopuszczalne sa dziatania mogace powodowaé deformacje lub zniszczenie powioki
lakierniczej urzgdzer.
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3.1.6.4 Urzadzenia pomiarowe

Na wszystkich odgatezieniach zasilajacych instalacje grzewcze poszczegdlnych
obiektow montowaé termometry i manometry lub termo-manometry.

W kottowni instalowaé hydromanometr informujacy o stopniu napetnienia instalacji
grzewczej woda.

3.1.6.5 Automatyczna regulacja

Montaz elementow automatyki wykonaé nalezy zgodnie z instrukcjami

montazu producentow i DTR poszczegdlnych urzadzen.

Urzadzenia wymagajace okresowej regulacji lub konserwacji powinny by¢
zamontowane z uwzglednieniem fatwego dostepu i obstugi.

Zawory regulacyjne sterowane automatycznie powinny by¢ montowane

w potozeniu zgodnym z instrukcjg montazu producenta.

Podgrzewacz gazowy cieptej wody nalezy wyposazy¢ w uktady automatycznej regulacji
temperatury cieptej wody uzytkowej.

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu,
ptukaniu | badaniu szczelnosci wezta cieplnego w stanie zimnym.

3.1.6.6 Manometry

Do pomiaru ciénienia w miejscach oznaczonych w projekcie nalezy montowac
manometry wg PN-M-42304.

“Manometry powinny mieé¢ na skali oznaczona czerwona kreskg wartosc¢
dopuszczalnego ci$nienia w tym punkcie pomiarowym.

Wszystkie manometry nalezy wyposazy¢ w zasyfonowane rurki manometryczne i kurki
spustowe.

3.1.6.7 Termometry

Do pomiaru temperatury w miejscach oznaczonych w projektach nalezy montowac
szklane termometry przemystowe wg PN-M-53820, termometry manometryczne lub
termometry bimetaliczne ze skalg kotowa i dziatkg elementarng o wartosci jednego
stopnia Celsjusza.

3.1.6.8 Filtroodmulniki i odmulacz

Filtroodmulniki nalezy zainstalowaé na rurociggach na rurociggach powrotnych
z instalacji wewnetrznych c.o. i cyrkulacyjnych cieptej wody uzytkowe;.

3.1.6.9 Montaz stacji zmiekczania wody

Kompaktowa stacje zmiekczania wody zasili¢ z przytacza wodociagowego.

Na wprowadzonym do kottowni przytaczu wody zimnej zamontowac uktad pomiarowy
oraz zawor antyskazeniowy.

Stacje zmiekczania wody montowac zgodnie z wytycznymi producenta.
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3.1.6.10 Montaz armatury i osprzetu

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie i temperatura )

w migjscu zainstalowania wg projektu.

Armature na przewodach nalezy montowa¢ zgodnie z oznaczonym na niej kierunkiem

przeptywu.

Rurociagi faczone beda z armatura, i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych,

z zastosowaniem ksztattek i za pomoca potaczen kotnierzowych.

Uszczelnienie potaczen gwintowanych wykonaé za pomocg np. konopi oraz pasty

miniowe;.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncowek,

- wkrecenie pét-srubunkow w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem
uszczelniajgeym,

- skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare moziiwosci ustawi¢ w takim

potozeniu, by wrzeciono bylo skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pichowej

przechodzacej przez 0$ przewodu.

Zawory na przewodach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach

widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykonaé zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie

miejscowe przy pomocy odpowietrznikéw automatycznych,z zaworem stopowym,

montowanych w najwyzszych punktach instalacji. Bezpoérednio pod zaworem

odpowietrzajacym nalezy zamontowaé zawoér kulowy.

3.1.6.11 Montaz kominow

Kominy montowaé na zbrojonych fundamentach zgodnie z instrukcjg producenta
kominow.

Kominy spalinowe dla kottow opalanych eko-groszkiem muszg by¢ odporne na
wtasnosci spalin bedacych produktem spatania wegla kamiennego.

Komin spalinowy dla kotta opalanego gazem ziemnym musi by¢ odporny na wiasnosci
spalin bedacych produktem spalania gazu ziemnego, a w szczegolnosci wykraplajacych
sie kondensatow kwasnych.

Wymagana jest catkowita szczelno$¢ potaczen elementéw komina.

Kwasne wykropliny z komina gazowego odprowadzi¢ poprzez neutralizator skroplin do
kanalizacji.

3.1.6.12 Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociagi i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z PN-H-97051.
Przy malowaniu rurociagow nalezy przestrzega¢ zalecen producenta farb i lakierow.
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3.1.6.13 Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Przejécia przewodow instalacji grzewczych przez sciany oraz stropy

w budynkach nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajgcy odtworzenie odpornosci

ogniowe;.

Zabezpieczenia p.poz.

- kottownie wyposazy¢ w urzadzenie gasnicze proszkowe 6 kg,

- urzadzenie gasnicze ustawi¢ w fatwo dostepnym miejscu,

- miejsce ustawienia gasnicy oznakowac zgodnie z PN,

- oznakowaé drogi ewakuacyjne i wytacznik gtowny pradu i gazu,

- kottownie wyposazy¢ w instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem
telefondw alarmowych

- kottownie wyposazyé w instrukcje obstugi kottowni.

3.1.6.14 Izolacje

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidiowosci
wykonania powyzszych robdét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylegac do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykéw elementdw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubo$é wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej

w dokumentagji technicznej wiecej niz o =5 do +10 mm.

Izolacje cieplna rurociggow wykonaé¢ zgodnie z PN-B-02421,

Montaz izolacji nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta.

3.1.6.15 Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
grzewczych, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaly, uwzgledniajacy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac.

3.1.6.16 Przejscia przez $ciany i stropy

Przej$cia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
o wszystkie przejécia przewodow instalacji przez $ciany, stropy itp. musza by¢
chronione przed uszkodzeniami,
» przejécia te nalezy wykonywaé w tulejach ochronnych,
e przejécia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢
wykonywane w sposéb szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie
WYZiewow,
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3.1.6.17 Roboty montazowe- budowlane

« Sciany, sufit i posadzke pomieszczenia kottowni nalezy wykonad wytycznych
branzy budowlanej.

« Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w wentylacje zgodnie z projektem
wentylacji.

« W pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowaé odwodnienia posadzek.
Odprowadzenie $ciekéw z pomieszczenia kottowni do kanalizacji nalezy
wykonaé zgodnie projektem instalacji wod.-kan.

3.1.6.18 Roboty montazowe - elektryczne

¢ Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w instalacje elektryczng
zapewniajaca o$wietlenie elektryczne zgodnie projektem — instalacji elektryczne;.

o Instalacja elektryczna kotlowni musi spetnia¢ wymagania dla pomieszczenia
wilgotnego i goracego, urzadzenia elektryczne zainstalowane w pomieszczeniu
kottowni powinny byé wyposazone w instalacje ochrony od porazen.

 Elektryczne podtaczenia urzadzen wykonac zgodnie z projektem branzy
elektrycznej.

o Wszystkie instalacje obja¢ elektrycznymi potaczeniami wyréwnawczymi.

3.1.7 Badania i uruchomienie.
3.1.71 Badania i uruchomienie kottowni

Instalacje kottowni przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji
oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow muszg byc poddana prébie
szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie
(lub jej cze$¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda.

Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniong
o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania

i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg propozycji
COBRTI-INSTAL.

instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuije kilka odrebnych ztadow, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

3.1.7.2 Préba cisnienia

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe na ciSnienie 0,6 MPa
zgodnie z PN - 64 / B-10400, przy odcigtych kottach i naczyniu wzbiorczym.
Probe poprzedzi¢ ptukaniem instalacji na zimno bez zamontowanych zaworow.
Probe nalezy przeprowadzi¢ na zimno oraz na gorgco przy maksymalnych parametrach
czynnika grzewczego.
Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze
zewnsetrznej powyzej 0°C.
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Cisénienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowa¢ i nie dopuszczac do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci 9 baréw (0,9MPa).

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtgdny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.

nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

3.1.7.3 Badania szczelnosci i dziatanie w stanie gorgcym

Badania szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢

po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci na zimno i usunigciu ewentualnych usterek
oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow badarn zabezpieczenia instalacji.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadziC prébe na goraco,
przy najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

Proba szezelnosci na goraco winna byé¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg
instalacji.

Prébe szczelnosci ztadu na goraco prowadzi¢ przy parametrach roboczych czynnika
grzewczego, dokonujac ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, dtawic itp.
Wszystkie nieszczelnosci i usterki nalezy usunag.

Wyniki préby uwaza sig za pozytywne, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekow
ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztalcen.

3.1.7.4 Warunki dopuszczenia do przeprowadzenia prob ci$nienia.

Realizacje préb cisnieniowych nalezy zleci¢ tylko takim firmom, ktére dysponujg
dostatecznie wyszkolonym personelem z fachowym nadzorem i niezbednym
wyposazeniem.

Niezbedna dokumentacje techniczng obiektu (np. schemat i konstrukcje instalacji, dane
o elementach i armaturze rurociagdw itp.) w formie opracowanej dokumentaciji badan
inwestor powinien przedtozy¢ wykonawcy prob cinieniowych.

Wszystkie wmontowane w czasie proby elementy instalacji (np. ksztaftki, rurociagi

i armatura) powinny by¢ zwymiarowane na cisnienie prébne.

Przy konstruowaniu kro¢cow przytaczeniowych dla pomp nalezy uwzglednic¢ ewentualne
obciazenia dynamiczne.

Podczas prob cisnieniowych wszystkie ztacza $rubowe, armatura, zawory, naczynia
cisnieniowe itp. powinny by¢ odkryte i dostepne dla kontroli wizualnej.

Ztacza rurowe, ktdre maja by¢ kontrolowane wizualnie musza by¢ pozbawione olejow

i powtok.

Poszczegdine sekcje probne instalacji po prébach cisnieniowych powinny byc faczone
spoing lub wstawka gwarancyjng.

Przed rozpoczeciem préb poszczegdlne rurociggi nalezy od wewnatrz oczyscic

Z zanieczyszczen.

Od poczatku narastania cisnienia az do konca proby wszelkie prace na obiekcie nie
zwiazane z probami sg niedozwolone.
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31.7.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy w trakcie prob.

Préby cisnieniowe powinna byé prowadzona w warunkach zapewniajacych petne
bezpieczenstwo personelu inzynieryjno-technicznego pracujacego przy budowie
obiektu, a takze ludzi znajdujgcych sie w rejonach wykonywanych prac.

Odcinki rurociggéw podczas préby cisnieniowej powinny by¢ dostatecznie
zabezpieczone przed dostepem niepowotanych 0sdb trzecich.

Wszyscy zatrudnieni przy wykonywaniu préby ci$nieniowej winni by¢ przeszkoleni

w zakresie swoich obowigzkéw przy wykonywaniu pracy oraz zna¢ obowiazujgce
przepisy BHP w tym zakresie.

Instruktaz bhp dia personelu obstugi winien by¢ przeprowadzony przez fachowca, ktory
doktadnie zapoznat sie z projektem préby ciSnieniowe;j.

3.1.8 Kontrola jakosci robét

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem kotfowni grzewczej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm

i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Po wykonaniu robét spawalniczych i montazowych nalezy dokona¢ sprawdzenia ich
jakosci poprzez:

- Prébe cisnieniowa na zimno

- Prébe eksploatacyjng na goraco przez 72 godz.

Uruchomienie kottowni moze nastapic po:

- sprawdzeniu wykonania robét z uzgodniong dokumentacjg budowlano — wykonawcza,
- po pozytywnym wyniku ww. prob,

- odbiorze przez UDT kottow, zbiornikéw c.w.u. i przeponowych naczyn wzbiorczych.

3.1.9 Odbioér robot
3.1.91 Ogdine zasady odbioru

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu kottowni grzewczej, nalezy dokonac zgodnie
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normag

PN-64/B-10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:
- przejscia dla przewodéw przez sciany i stropy (umiegjscowienie i wymiary otworow),
- $ciany w miejscach prowadzenia przewodoéw i ustawienia urzadzen
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- bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnosc
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkow odcinkéw poziomych.

Z odbiorow migedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania
oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidiowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniana w trakcie
wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatéw ),

- protokoty wszystkich odbiordéw technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnoéci catej instalacii,

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja, projektowa oraz ewentualnymi zapisami

w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia
usterek,

- aktualno$é Dokumentacgii projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnoéci instalacii.

3.1.9.2 Odbior kottowni

Podczas odbiorow czesciowych i kohAcowych kottowni nalezy przeprowadzic
nastepujace badania zgodno$ci z wymaganiami technicznymi:
+ badanie zgodnosci z dokumentacjg techniczng
¢ badanie materiatow
e badanie zabezpieczenia przed korozjg
¢ badanie kottéw i wymiennikéw ciepta
badanie przewodow
badanie kominow
badanie armatury
badanie czystosci urzadzen
badanie szczelnosci urzadzen w stanie zimnym
e badanie szczelnosci urzadzen w stanie goracym
s badanie dziatania urzadzen w ruchu.

Badania urzadzen kottowni nalezy przeprowadzac¢ w nastgpujacych fazach:.
» przed zamurowaniem przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane
» po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzadzenia oraz
dokonaniu regulacji
s w okresie gwarancyjnym
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3.1.10 Obmiar robét

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikaciji technicznej ,\Wymagania
ogolne”.

3.1.11 Podstawa platnosci

Ogodine wymagania dotyczace ptatnos$ci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogodine”.

3.1.12 Przepisy zwigzane
(z uwzglednieniem pdézniejszych zmian)

- Ustawa ,Prawo budowlane” tekst jednolity Dz.U. nr 207 poz. 2016
z pbzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw
nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401)

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Kottowni Na Paliwa Gazowe i Olejowe
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6: ,Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych”

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 04.202.2072)

3.1.13 Normy zwigzane ( z uwzglednieniem pézniejszych zmian)

PN-99/B-02431-1
Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestodci wzglednej mniejszej niz 1

PN-H-83136
Kotly grzewcze nazwy i okreslenia.
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PN/M-35350
Kotly grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i sredniotemperaturowe.
Wymagania i badania.

PN-64/B-10400
Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-02414:1999

Ogrzewnictwo i cieptownictwo.

Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi.

Wymagania.

PN-91/B-02420
Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewarn wodnych.
Wymagania.

PN-90/M-75003
Armatura instalacji centrainego ogrzewania.
Ogolne wymagania i badania”

PN-B-02421:2000
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN- 93/C-04607
Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody

PN/M-74101
Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa.
Wymagania i badania.

PN/H -02650
Armatura i rurociagi.
Ciénienia i temperatury.

PN/M-35630
Technika bezpieczenstwa. Kotty parowe i wodne.
Zawory bezpieczenstwa.

PN-EN 10210-1:2000

Ksztattowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukeyjnych niestopowych
i drodnoziarnistych.

Warunki techniczne dostawy.
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t
Kotlownia grzewcza i c.w.u.

Zmiana: A

PN-EN 10210-2:2000

Ksztaftowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukeyjnych niestopowych
i drodnoziarnistych.

Tolerancie, wymiary i wielkosci statyczne.

PN-89/H-02650
Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury

PN-83/H-02651 '
Armatura i rurociagi. Srednice nominaine.

PN/H-74244
Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-92/M-74001
Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.

PN-85/H-74306
Armatura i rurociagi.
Wymiary przytaczeniowe kotnierzy na cisnienie nominalne do 40 MPa.

PN-85/H-74307

Powierzchnie uszczelniajace kotnierzy. Wymiary.

PN-89/H-74701

Armatura i rurociggi. Kotnierze stalowe na ci$nienie nominaine do 40 MPa.
Wymagania

PN-87/H-74710/01
Kotnierze do przyspawania okragte z szyjka na cisnienie nominalne do 40 MPa.
Postanowienia ogélne

PN-86/M-75198
Osprzet przewoddw gazowych niskiego cisnienia.
Wymaganiai badania.

PN-76/M-34034
Rurociggi. Zasady obliczen strat ci$nienta.

PN-76/B-02440
Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN -M-69775
Spawalnictwo. Wadliwoé¢ ztgczy spawanych.
Oznaczenia klasy wadliwosci na podstawie ogledzin zewngtrznych.

PN-M-42304
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Nr opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Wydanie: 1

169301.08.0001.03.19 |  Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego
Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci | Oséb Niepetnosprawnych”
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
Kottownia grzewcza i c.w.U.

Zmiana: A

Cisnieniomierze wskaznikowe zwykite z elementami sprezystymi.

PN-M-53820
Termometry przemystowe. Wymagania i badania.

PN-H-97051
Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne.

PN-1SO 7-1:1995
Gwinty rurowe pofaczen ze szczelnoscig uzyskiwana na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-1SO 228-1:1985
Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary,tolerancje i oznaczenia

PN-EN 1717

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych

i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez
przeptyw zwrotny
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