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1 KLASYFIKACJA WG WSPOLNEGO SLOWNIKA

ZAMOWIEN
1.1  Roboty budowlane

45000000

Roboty budowlane;

1.1.1 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci

45200000

45210000
45212000

45212300

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

Roboty budowlane w zakresie budynkow

Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych , sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych
Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych
obiektéw budowlanych

1.1.2 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45300000: Roboty w zakresie instalacji budowlanych

1.1.3 Roboty w zakresie instalacji kanalizacyjnych

45330000
45332200
45332300
45332400

Hydraulika i roboty sanitarne

Hydraulika

Ktadzenie upustow

Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

1.1.4 Roboty w zakresie sieci

45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linit komunikacyjnych

: i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

145231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggow komunikacyjnych i linii

: energetycznych

?45231100 Ogodine roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggoéw

452311 10 Ktadzenie rurocnagow

45231 1 11 Podnoszenle [ pozmmowame ruromqgow

45231112 Instalaqa ruromagow

45231113 Poziomowanie rurOCIagow

145231300 Roboty budowlane w zakreSIe budowy wodociggow i rurociggéw do
odprowadzama Sciekdw

45232000 Roboty pomocnlcze w zakre3|e ruromagow | kabll
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45232400 |Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

45232410 | Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowe;

45232411 |Rurociagi wody sciekowej

45232420 |Roboty w zakresie sciekow

45232424 | Wyloty kanatow $ciekowych

45232440 |Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania sciekow

45232450 |Roboty budowlane w zakresie budowy upustow

45232451 | Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe

145232452 |Roboty odwadniajace

45232453 |Wpusty

2 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2.1 OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsigwzigcia
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot
Dzieci i Oséb Niepetnosprawnych.

2.1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

2.1.2.1 Zamawiajacy

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciot Dzieci i Oséb Niepetnosprawnych
56-300 Milicz ul. Kopernika 20

2.1.2.2 Jednostka projektowa

Biuro Studiow i Projektéw Gazownictwa ,Gazoprojekt” S.A.

53-611 Wroctaw, ul. Strzegomska 55a

2.1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

2.1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe
Adaptowany zostanie budynek na niepubliczny o$rodek zdrowia i przystosowany do

potrzeb oso6b niepetnosprawnych.

2.1.3.2 Ogolny zakres robot

Przedmiotem robdt sg prace i czynnoéci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie:
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sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe z rynien spustowych
z budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot Dzieci i Os6b Niepetnosprawnych
w Miliczu oraz z 4 wpustow ulicznych odwadniajacych podjazdy wokét budynku.

2.1.3.3 Zakres robét przewidziany do wykonania w poszczegélnych zadaniach

Wody opadowe z rynien zostang odprowadzone do istniejacej kanalizacji
deszczowej.

Odprowadzenie wéd opadowych z wpustow ulicznych do istniejace] kanalizacji
deszczowe] poprzez 2 separatory substancji ropopochodnych,
z wktadem koalescencyjnym, zintegrowane z osadnikiem.

2.1.4 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamoéwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robo6t

Projekt Wykonawczy dla inwestycji pn:

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot

Dzieci i Oséb Niepetnosprawnych. Czesé: sie¢ kanalizacji deszczowej

Nr 169301.08.0001.03.11

2.1.4.1 Wykaz innych dokumentacji majacych wpltyw na realizacje inwestycji

- Nr 169301.08.0001.03.01 - Cze$¢ architektoniczna

- Nr 169301.08.0001.03.02 — Cze$¢ konstrukcyjna

- Nr 169301.08.0001.03.04 - Instalacje elektryczne

- Nr 169301.08.0001.03.05 — Instalacje teletechniczne

- Nr 169301.08.0001.03.07 — Instalacja centralnego ogrzewania.
- Nr 169301.08.0001.03.06 - Kottownia grzewcza i c.w.u.

- Nr 169301.08.0001.03.08 - Instalacje wod.-kan. i p.poz.

- Nr 169301.08.0001.03.10 - Wentylacja i klimatyzacja

2.1.4.2 Zgodnos¢ roboét z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kontraktows i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymane;
dokumentaciji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sig, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupetnien
wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech
kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy.
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2.1.4.3 Definicje i skréty
aprobata techniczna stwierdzenie  przydatnosci  materiatbw i wyrobow

do stosowania w okreslonym rodzaju budownictwa,

budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

budowla kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: mosty, przepusty techniczne, budowle ziemne,
hydrotechniczne, zbiorniki, konstrukcje oporowe i inne,

czesc obiektu lub etap wykonania  samoistna cze$¢ obiektu budowlanego zdolna
do niezaleznego spetniania swych funkcji i mogaca by¢ przedmiotem
oddzielnego odbioru i przekazania do eksploatacji,

dokumentacja budowy pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i konicowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaroéw,

dokumentacja powykonawczadokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

dziennik budowy dziennik wydany przez organ wydajacy pozwolenie na budowe
bedacy urzedowg dokumentacja przebiegu robét i zdarzen jakie miaty
miejsce w czasie prowadzenia robdt,

europejskie zezwolenie techniczne oznacza  aprobujgcg ocene techniczng
zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe
wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy uzyciu wiasnej
charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania
i uzycia,

kierownik budowy osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane
wyznaczona do kierowania robotami budowlanymi, upowazniona
do reprezentowania interesu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy
o wykonanie robo6t budowlanych,

materialy materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, posiadajgce aprobate techniczng lub
potwierdzenie ich przydatnosci do stosowania w budownictwie,

normy europejskie oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(Cenelec) jako "standardy europejskie (EN) lub "dokumenty harmonizacyjne
(HD)" zgodnie z og6inymi zasadami dziatania tych organizacji,

normy oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny
w celu powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktorych przestrzeganie co
do zasady nie jest obowigzkowe,

obiekt budowlany budowla  stanowigca  catos¢  techniczno-uzytkowa  wraz
z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury,
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odktad grunt uzyskany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do podZniejszego zasypania
wykopu,

odpowiednia zgodno$é zgodno$é wykonanych robo6t z dopuszczalng tolerancia,
a w przypadku braku okres$lenia granic tolerancji, zgodnos¢ z tolerancjg
przyjmowang zwyczajowo,

plac budowy teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane lub czynno$ci
pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na budowie
elementow prefabrykowanych, sktadowanie materiatow, przedmiotdw itp.),

plantowania terenu wyréwnywanie terenu do zadanych projektem rzednych
przez $ciecie wypuktosci i zasypanie wgtebien,
polecenie Inspektora nadzoru polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora

nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

pospotka  naturalny grunt rzeczny sktadajacy sie frakcji zwirowych i piaskowych, bez
glin, itéw i piaskdéw pylastych,

pozwolenie na budowe decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego,

projektant osoba prawna Ilub fizyczna posiadajgca przewidziane prawem
uprawnienia budowlane, bedaca autorem dokumentacji projektowe;j,

przedmiar robét wyliczenie wielkosci zaprojektowanych robét i ich zestawienie
w  kolejnosci  przewidywanego wykonywania z  podaniem ilosci
w obowigzujacych jednostkach miar ,

rejestr obmiaréw ksigzka przeznaczona do wpisywania przez Wykonawce
szczego6towych obmiaréw wykonanych robét potwierdzonych odpowiednimi
wyliczeniami, szkicami idodatkowymi zatacznikami oraz akceptacjg
inspektora nadzoru inwestorskiego,

rekultywacja roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych,

roboty budowlane budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,

rozplantowanie odkfadu lub ziemi wydobytej z przekopu Ilub rowu
rozmieszczenie mechaniczne lub reczne ziemi warstwag o okreslonej grubosci
bezposrednio przy wykonywanym przekopie lub rowie,

rysunkiczes¢ dokumentacji projektowej wskazujgca w sposoéb graficzny lokalizacje,
konstrukcje, charakterystyke i wymiary budowli bedacej przedmiotem robot,

specyfikacje techniczne oznaczajg catos¢ wszystkich wymagan technicznych,
w szczegoélnosci zawartych w dokumentacji zamowienia, okreslajacych
wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu, produktu lub dostawy,
pozwalajgce obiektywnie scharakteryzowa¢ roboty budowlane, materiat,
produkt lub dostawe, opisane w taki sposdb, aby spetnity cel, wyznaczony
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przez zamawiajacego. Specyfikacje techniczne obejmujg poziom jakosci,
wykonania, bezpieczenstwa lub rozmiaréw, uwzgledniajagc wymagania stawiane
materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie jako$ci, terminologii, symboli,
testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierajg
one takze reguly zwigzane z koncepcja iobliczaniem kosztow robot
budowlanych, warunkéw badania, kontroli i przyjmowania robo6t budowlanych,
jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze
technicznym, o jakich zamawiajacy moze postanowié, drogg przepisow
ogélnych lub szczego6towych, co sie tyczy robdét budowlanych
zakonczonych i odno$nie materiatéw i elementéw tworzacych te roboty,

teren budowy przestrzen, w ktoérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy,

ukopy miejsca poboru ziemi, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy
nasypu lub wykonania zasypki, sam za$ ukop pozostaje bezuzyteczny,

urzadzenia budowlane urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

wilasciwy organ organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego lub inny organ kontrolny administracji panstwowej,

wykopy doty szeroko i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla
urzgdzen instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watébw lub
hatd ziemnych,

wyrob budowlanywyréb posiadajacy aprobate techniczng wytworzony w celu
stosowania w budownictwie,

2.2 PROWADZENIE ROBOT

2.2.1 Ogoblne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedziainy za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robo6t oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot
oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie |
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okres$lonymi w dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
zarzgdzajacego realizacjg umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli wymagac tego bedzie
zarzadzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na witasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
ktdry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajacemu realizacjg umowy przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow
przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez
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w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajq ich usuniecia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do
obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach
jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacii lub odrzucenia
materiatow i elementdw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2.2 Teren budowy
2.2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciét Dzieci i Osob Niepetnosprawnych uzytkuje obiekt
nalezgcy do Gminy Milicz usytuowany na dziatce o numerze ewidencyjnym 5 (AM 19)

i fragment dziatki nr 3 (AM 19) nalezacy do Powiatu Milicz, na ktorej znajduje sie plac
zabaw.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa
budynku uzytkowanego przez MSPDION, znajdujgcego sie na dziatce nr 5.

Z inwestycjg tg bedzie rowniez zwigzana przebudowa istniejacych nawierzchni

w zakresie drogi wewnetrznej, placow i chodnikéw, przebudowa kanalizacji deszczowej,
demontaz fragmentu kanalizacji sanitarnej, budowa wewnetrznej sieci gazowej oraz
poszerzenie bram wjazdowych.

2.2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:

- dokumentacje techniczng okreslona w punkcie 2.1.4

- kopie decyzji o pozwoleniu ha budowe

- kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacii
- przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robét

2.2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatow i elementdéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robot.
Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy.
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Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje
swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery,
sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu
kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajgce musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakohczenie robét za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakdéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy

i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposéb ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy.
Wykonawca umiesci, w migjscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice
podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzgadzeniem z 15 grudnia 1995
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.2.4 Ochrona witasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych

i podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi
i kable etc.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg
wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje
i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w
trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé¢ zarzadzajgcego
realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do
przepisbéw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
$rodowiska.

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat
wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw

i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie

w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.
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2.2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy.

Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowiagzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich
urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla
oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktory mogtby powstac¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikéw. Uzycie materiatdéw, ktére wptywajg na trwate
zmiany $rodowiska, ani materiatébw emitujacych promieniowanie w iloSciach wyzszych
niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajacy musi uzyskac aprobate od odpowiednich
wiadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.2.3 Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami
Przygotowanie dokumentdéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robét.

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do

wykonania zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania

i przekazania zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych

dokumentow:

- projekt organizacji robét,

- szczegdtowy harmonogram robét i finansowania,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- program zapewnienia jakosci.

2.2.3.1 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewnic
zaplanowany sposéb realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie

i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajacego realizacjg umowy oraz
harmonogramem robot.

Powinien zawierac:
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- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia rob6t

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych
elementdw robét

2.2.3.2 Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram roboét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych,
kolejnosé robédt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robo6t wykonawca przedstawi
zarzadzajacemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram roboét
i ptatnoéci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy.

Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany
postep robot w zakresie gtdwnych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robét.

2.2.3.3 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami
ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji
zarzadzajacemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan
sanitarnych.

2.2.3.4 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot.

W tym celu przygotuje program zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez

zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogolng opisujaca;

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli
(opis laboratorium wtasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez
wykonawce),sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy;
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b) cze$¢ szczegbdtowag opisujgca dia kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania
i zatadunku materiatow.

- sposéb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie

- sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegoélnych elementdéw robét,

- sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

umowy.

2.2.4 Dokumenty budowy
2.2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zarowno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do
zakonczenia robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie

z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).
Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep
robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego date, nazwisko i stanowisko
oraz podpis osoby, ktdra go dokonuje.

Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym
jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy
wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatagczane do dziennika budowy powinny byé
przejrzy$cie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak

i zarzadzajgcego realizacjg umowy.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy dokumenté4w wymaganych
w p.2.2.5 przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementow robét;

- postep robo6t, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot
z polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
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- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majace wptyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych
z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed iw trakcie realizacji robot,
szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako$ci materiatdw, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem
przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacii
zarzgdzajacemu realizacjg umowy.

Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy,
musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie

do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko
na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela
nadzoru autorskiego.

2.2.4.2 Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sig ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robot
robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru rob6t, wykorzystujac opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot,
stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegdlnionych w punktach 2.2.4.112.2.4.2, dokumenty

budowy zawierajg tez:

- Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

- Pozwolenie na budowe ;

- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilno-prawne;

- Instrukcje zarzadzajgcego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan
i narad na budowie;

- Protokoty odbioru robot,

- Opinie ekspertéw i konsultantow,

- Korespondencja dotyczaca budowy.

2.2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie

zabezpieczonym miejscu.

Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
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wymaganiami prawa.

Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego
realizacjg umowy zarzgdzajacego realizacjg umowy oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.2.5.1 Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastgpujgcych
dokumentow:
- rysunki robocze
- aktualizacja harmonogramu rob6t i finansowania
- dokumentacja powykonawcza
- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
- dokumenty sktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie
oznaczone nazwa przedsiewziecia.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich
zgodno$¢ z dokumentami wchodzgcymi w skiad umowy.
Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkow roboczych,
wykazdéw materiatow oraz procedur ziozonych lub wnioskowanych przez wykonawce
nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone
bedg wylacznie przez wykonawce.

2.2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda
polecenie przediozenia wykazoéw, rysunkéw lub opiséw, nie bedg wykonywane,
uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentow oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych
warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to VWykonawcy

z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie sie¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwtoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw
nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery
(4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3.

W przypadku wigkszych rysunkow, ktére nie mogg by¢ tatwo reprodukowane przy
uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub
dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.

Rysunki robocze bedg przedkiadane zarzadzajacemu realizacjg umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkdw roboczych elementéw i urzadzen wspétzaleznych ze soba,
nalezy koordynowaé w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat
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wszystkie rysunki na czas tak, zeby moégt poza przeanalizowaniem poszczegélnych

elementow, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powiazan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokfadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawierac

wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu

do projektu wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych.

Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,

zawierajgce nastepujace informacje:

- nazwa inwestycji:

- Nr UMowy:

- ilo§¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

- tytut dokumentu

- numer dokumentu lub rysunku

- okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

- numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym oméwione jest dane urzadzenie,
materiat lub element

- data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane

bedg przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym

na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca)

je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy

i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi

elementami.

Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac

akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

2.2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwoéci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych,
kolejno$c¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie 2.2 wykonawca
we wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram robot
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarg postepu
rob6t moze byé aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po
zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacja umowy.

2.2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robot.

Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedkifadaé zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane

na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiacu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia.

Po zakoniczeniu robo6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.
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2.2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych

instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu

mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace

stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za

wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania.

Wszelkie braki stwierdzone przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych

instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych

nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy

o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

- strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzgdzenia

- spis tresci

- informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy

- gwarancje producenta

- wykresy i ilustracje

- szczegotowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu

- dane o osiggach i wielkosci nominalne

- instrukcje instalacyjne

- procedura rozruchu

- wtasciwa regulacja

- procedury testowania

- zasady eksploatacji

- instrukcja wytaczania z eksploatacji

- instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

- $rodki ostroznosci

- instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania
czes$ci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej
niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

- instrukcje odnos$nie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smardw i zalecang
czestotliwoscig smarowania

- wykaz zalecanych cze$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

- wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikow
sterujacych i alarmowych

- schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktaddw sterujacych
i oswietleniowych.

- instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ catosé urzadzenia, uktadow
sterujgcych, akcesoriéw i elementéw dodatkowych.
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2.3 ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacja projektowsa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkow umowy.

Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru
dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw.
Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.
Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowe;j,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajacemu
na placu budowy i utrzymywac do konca robét biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.4 MATERIALY | URZADZENIA

2.4.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania
robét musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegoélnych
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego

do wykonania robét statych wykonawca przedtozy szczegétowg informacje o zrodle
produkciji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatow

z danego Zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta
sq akceptowane automatycznie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb
materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnic,
ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikaciji technicznej.
W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wigczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentow
pozwalajacych na jego prawidtowg eksploatacje.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac
budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada wykonawca.

Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zaleca sie aby uzyte materialy i urzadzenia pochodzity z krajéow nalezacych
do Unii Europejskiej.

2.4.2 Kontrola materialéw i urzadzen
Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych.
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Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe
do aprobaty jakosci danej partii materiatow.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekc;ji
w wytworniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetniaé nastgpujace warunki:

W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;
Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep

do tych miejsc, gdzie s wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji
robot.

2.4.3 Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktdrych w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowg musi posiadac atest
okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, zarzadzajacy
realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi

w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte
W razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacjg, moga by¢ badane
przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie.

W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych
do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez
wykonawce z placu budowy.

Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do
innych robot niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatéw
moze byé odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktore nie zostaty sprawdzone
lub zaakceptowane przez zarzgdzajacego realizacjg umowy, bedzie wykonany na
wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty moga by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.4.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
skiadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Musi utrzymywac ich jako$¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
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przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjq umowy, az do chwili kiedy
zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym
realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty

i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.4.6 Stosowanie materialdbw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzadzajacego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany
w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.5 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢
sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robo6t musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu
realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robét, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgace zachowania warunkow
umowy zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

2.6 TRANSPORT

Dojazd do budynku bywacé sie bedzie z ulicy Kopernika z mozliwoscia zastosowania
roznych srodkdw transportu.
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Liczba i rodzaje $rodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot.
Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda przez Inzyniera usuniete
z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.7.1 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jako$ci omoéwionym w p. 2.4.2.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materiatdbw oraz jakosci wykonania robot.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjg umowy
moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych.
W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacjg umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa,.
Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreélajacych
procedury badan.

2.7.2 Pobieranie prébek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie
statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy musi mieé¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli.
Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzgdzajgcego
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realizacjg umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez niego.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

2.7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki, do akceptacji
zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie
raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Kopie wynikéw badan beda mu
przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédet
ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot
i uzytych materiatow z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych,
na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdw i robot z projektem wykonawczym i szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

2.8 OBMIARY ROBOT

Dia umowy ryczattowej obmiar rob6t prowadzony bedzie w zakresie niezbednym do
szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia przejsciowe]
faktury

2.9 ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbioréw robo6t i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa.
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2.10 PRZEPISY ZWIAZANE

2.10.1 Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami
i normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg
wyszczegolnione w kolejnych punktach szczegdtowej specyfikacii technicznej
dotyczacych poszczegdinych instalacji.

2.10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno
przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg
w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robo6t.
Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdzniejszymi zmianami

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z p6ézniejszymi zmianami

- Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach ,
oddziatywania na $srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pozniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz
nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym ( Dz.U. z 2004 r. Nr 130,
poz. 1389

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 201, poz 2072.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi
dalekosiezne do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie.
(Dz.U. z nia 17 listopada 2000 r. Nr 98/2000 poz. 1067)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pei
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzagdzajacego
realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow
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i innych wymaganych $wiadectw.

3 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3.1 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

311 WSTEP
3.1.1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszczowej
dla potrzeb budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Osob
Niepetnosprawnych w Miliczu.

3.1.1.2 Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjq
kanalizacji deszczowej.

3.1.1.3 Zakres robét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wszystkich robét umozliwiajacych
i majacych na celu wykonanie kanalizacji deszczowej, odbierajacej wody deszczowe
z rynien dachowych i wpustdw ulicznych. .

Projektowany uktad kanalizacji deszczowej obejmuje budowe:

- kanatéw grawitacyjnych ¢ 200i ¢ 160 mm z rur PVC kielichowych klasy N
z uszczelkg o facznej diugosci ok. 162 mb,

- podtaczen grawitacyjnych z rynien dachowych i wpustéw ulicznych ¢ 110 mm z rur
PVC kielichowych klasy N z uszczelkg o tacznej dtugosci ok. 150 mb,

- studzienek kanalizacyjnych z elementéw prefabrykowanych ¢ 1000 mm
z ptytg pokrywowa, z uszczelkami, pierscieniami dystansowymi i wiazem zeliwnym,

Zakres robét przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatéw, wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejacych
nawierzchni,

- przekopy prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem scian wykopu

- odwodnienie wykopu

- przygotowanie podioza pod przewody i obiekty na sieci,

- utozenie przewodoéw kanalizacyjnych,

- montaz studzienek kanalizacyjnych,

- montaz wpustéw ulicznych

- montaz separatoréow substancji ropopochodnych, z wktadem koalescencyjnym,
zintegrowanych z osadnikami
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- podtgczenie rynien dachowych

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j
- wykonanie izolacji,

- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,
- odtworzenie nawierzchni po robotach.

3.1.1.4 Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z:

- dokumentacjg projektowa,

- specyfikacjg techniczng,

- poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego

-art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,

-, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
COBRTI INSTAL, zeszyt nr 9, Warszawa 2003

-, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zamiany materiatow i elementdw okreslonych w dokumentaciji technicznej na
inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom Il instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalacji.

3.1.1.5 Okreslenia podstawowe

System kanalizacji deszczowej — sie¢ rurociggdw i urzadzen lub obiektow
pomocniczych, ktére stuza do odprowadzania sciekow wod powierzchniowych od
wpustow deszczowych i ryrnien do miejsca utylizacji.

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekéw deszczowych.

Przewody rurowe
Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw deszczowych

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdéw z kanatow bocznych
i odprowadzenia ich do odbiornika.
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Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach
osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia
co najmniej dwdch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy
przewod pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekéw, sptywajacych
z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Wpusty uliczne — stuza do odprowadzania wéd deszczowych z placéw , jezdni
i parkingébw do kanalizacji deszczowej

Przykanaliki deszczowe — odcinki sieci taczace wpusty deszczowe z siecig kanalizacji
deszczowej

Osadniki — zbiorniki w ktérych nastepuje usuniecie ze sciekow deszczowych zawiesin
tj. frakcji ciezszych od wody(piasek, zwir, bfoto) stosuje sie na grawitacyjnych kanatach
deszczowych dla ochrony odbiornika prze pierwszg falg zanieczyszczen

Separatory — urzadzenia, w ktorych nastepuje podczyszczanie Sciekdw z substancji
ropopochodnych stosuje sie na grawitacyjnych kanatach deszczowych dla ochrony
odbiornika przed pierwszg falg zanieczyszczen - substancji ropopochodnych

Elementy studzienek i komoér

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynno$ci eksploata-
cyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierz-
chni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zej$cia obstugi do komory robocze;.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a sciang
komory roboczej.
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Elementy odwodnienia wykopu
Dren - saczek podtuzny z rurkami na dnie, utatwiajgcymi przeptyw wody w kierunku
studzienki zbiorczej.

Geowldknina (lub widknina) - materiat wytworzony zwykle metoda zgrzeblania

i iglowania z nieciagtych, wysokospolimeryzowanych widkien syntetycznych, w tym
tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon)

i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujacy sie m.in. duzg wytrzymatoscig oraz wodo
przepuszczalnoscia.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami .

3.1.2 Dokumentacja robét montazowych sieci kanalizacji deszczowej

Dokumentacje rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych stanowia;

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla
ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku
zamébwien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.
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3.1.3 MATERIALY
3.1.3.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Do wykonania sieci kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentow

krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie

aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob

okreslony aktualnymi normami.
Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny miec¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

3.1.3.2 Rodzaje materiatow

- Rury i ksztaltki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztaltki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania
i kanalizacji musza spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.

- Rury i ksztattki z polipropylenu (PP)

Rury i ksztattki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji muszg spetniac
warunki okreslone w PN-EN 1852-1:1999.

-Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okre$lone w PN-EN 10729:1999.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych. Zaleca sie:
— beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajacymi,
— kregi betonowe i zelbetowe faczone na zaprawe cementows lub na uszczelki,
— cegte kanalizacyjng PN-76/B-12037,
— tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.

W przypadku $ciekow agresywnych nalezy zastosowaé odpowiednie materiaty
chemoodporne lub izolacje.

Minimaina $rednica wewnetrzna studzienki wlazowej powinna wynosi¢ 1,20 m
wyjatkowo dopuszcza sie 1,0 m a wysokos¢ komory roboczej 2,0 m.
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- Wpusty uliczne
Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01
i PN-H-74080-04.

- Osadniki i separatory
Separatory nalezy zabudowaé na sieci zgodnie z instrukcjg dostawcy urzadzenia przez
autoryzowane brygady montazowe.

3.1.3.3 Rury kanalizacyjne PVC

Kanalizacja deszczowa bedzie wykonana z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych
klasy N o $rednicy 200, 160 i 110 mm zgodnych z PN-85/C-89205, przygotowanych do
taczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki gumowej, wargowej.

3.1.3.4 Studzienki kanalizacyjne
3.1.3.4.1 Dno studzienki

Dno studzienki bedzie wykonane jako element prefabrykowany, betonowy stanowiacy
jednocze$nie monolityczne potaczenie kregu z ptytg denna.

W prefabrykowanym elemencie dna wykonana jest kineta i otwory do osadzenia
kroécow potaczeniowych oraz stopnie wiazowe.

3.1.3.4.2 Sciany komory robocze;j.

Sciany komory roboczej studzienki beda wykonane z kregow betonowych
wyposazonych w stopnie wiazowe.

Kregi sa taczone z elementem dna oraz pomiedzy sobg za pomocg odpowiednich
uszczelek gumowych.

3.1.3.4.3 Ptyta pokrywowa

Ptyta pokrywowa prefabrykowana bedzie wykonana z zelbetu z otworem wiazowym.
Potaczenia z kregami za pomocg uszczelek gumowych.

Do regulacji osadzenia wtazu zastosowano pierscienie dystansowe.

Elementéw prefabrykowane wykonac z betonu o klasie wytrzymatoéci nie nizszej
niz B45,

3.1.3.4.4 Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
wiazy zeliwne typu D 400 z wypetnieniem betonowym z zabezpieczeniem przed
obrotem dwoma ryglami wg normy PN-EN-124:2000,

3.1.3.4.5 Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe bedg zamontowane na gotowo w poszczegolnych elementach
prefabrykowanych, w razie koniecznosci zastosowania dodatkowych nalezy zastosowac
stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086.

strona 32

BSiPG ,GAZOPROJEKT” S.A. sp\q:\poczekalnialtb\169301_projekt_rozbudowy_
nadbudowy_przebudowy_ budynku mspdion168301_instalacje\milicz_specfik\169301_08_0001_03_24-kanalizacja-deszczowa. doc




Nr opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Wydanie: 1

169301.08.0001.03.24 | ,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego
Stowarzyszenia Przyjacidt Dzieci i Osdb Niepetnosprawnych”
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
Sie¢ kanalizacji deszczowej

Zmiana: A

3.1.3.5 Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru.
Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm,
np. PN-B-06712, PN-B-11111.

3.1.3.6 Beton
Beton hydrotechniczny C35/45 powinien odpowiadaé wymaganiom PN-EN 206-1:2003

3.1.3.7 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

3.1.4 SPRZET
3.1.4.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zarowno w miejscu
tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

3.1.5 TRANSPORT | SKLADOWANIE MATERIALOW.
3.1.5.1 Transport rur

Rury moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej, wzdtuz srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu
pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian
srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktadaé na podktadach drewnianych, za$
poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem
wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

3.1.5.2 Transport kregéw

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinow

z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach 1,0 m nalezy wykonywac za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
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3.1.5.3 Transport wlazow kanatowych

Wihazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

3.1.5.4 Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe,
ktdre nie spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

3.1.5.5 Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

3.1.5.6 Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

3.1.5.7 Skitadowanie rur.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajaca 40°C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byc¢
chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng
aby rury nie nagrzewaly sig i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac¢ na sobie, luzne
rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co
1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekraczac¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe ukfada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikdéw drewnianych
zamocowanych w odstepach 1+2 m.
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3.1.5.8 Skiadowanie kregow.

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregdw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowa¢ na placu sktadowym o wyrownane;j

i odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ uktadane

w stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed
przewréceniem.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m.

Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegblnych stoséw wyrobow lub
pojedynczych kregbw.

3.1.5.9 Skfadowanie wtazéw kanatowych.

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujgco. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

3.1.5.10 Skladowanie kruszywa.

Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami
i frakcjami kruszyw.

3.1.6 WYKONANIE ROBOT
3.1.6.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca dokona wytyczenia przebiegu kanatow,
podtaczen rynien, lokalizacji studni oraz wpustéw i trwale oznaczy go w terenie

za pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkdw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich wtascicieli

i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajgc warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzen.

3.1.6.2 Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykonac¢ przekopy prébne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia.

Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.
Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane.

Metody wykonania robét - wykopu (recznie ) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych, posiadanego sprzetu mechanicznego i wytycznych
zawartych w dokumentacji projektowe;.
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Szeroko$¢ wykopu dla przytacza uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu,
do ktorych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian

i uszczelnienie stykow.

Deskowanie wykopdw $cian nalezy prowadzi¢ w miare ich gtebienia.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkiad lub
zlozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacja projektows.

Szalowanie wykopow powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami ,\Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV -
1989 r. — Roboty ziemne.

Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukgji. Szalowanie powinno byé skonstruowane w sposob umozliwiajacy jego
montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji
wg dokumentacji projektowe;.

Dno wykopu dla przytacza powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym

w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
wykonaniem podsypki i utozeniem przewoddw rurowych.

Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie.

Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem, saczeniami wody

i rozluznieniem struktury gruntu.

3.1.6.3 Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykonac

z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm tacznie z utozeniem rur
drenarskich odwadniajacych, zgodnie z dokumentacjq projektowa,.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospédtki, zwiru lub ttucznia o grubosci
30 cm zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zageszczenie podioza powinno byé zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

3.1.6.4 Roboty montazowe

Przebieg, spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu nalezy wykonac¢ zgodnie
z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Potaczenia rur i ksztattek z PVC-U

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U i PP nalezy dokonac¢ ich ogledzin.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste,
bez przypalen, pozbawione nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen w
stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-
1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.
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Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczeri kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich,
z osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci.
Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujgcego ufatwiajgcego wsuwanie. Nalezy
zwrocié szczegding uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich,

3.1.6.5 Kanaly

Kanaty $ciekowe grawitacyjne nalezy wykonaé z rur PVC kielichowych klasy N.
Poszczegodine utozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania prob szczelnosci.

Rury nalezy uktadaé w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywac w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Przejécia przez $ciany studzienek nalezy wykona¢ w fabrycznych tulejach ochronnych
dobranych do $rednicy przewodu.

Uszczelnienia ztaczy przewodow rurowych nalezy wykonaé specjalnymi fabrycznymi
uszczelkami gumowymi dwuwargowymi.

Rury nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcja montazu podang przez producenta rur.

3.1.6.6 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonaé z elementéw prefabrykowanych zgodnie

ze specyfikacjg podana w dokumentacji projektowe;.

Srednica studzienek wynosi 1,0 m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych

zasad:

- studzienki nalezy osadza¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru)
dnie wykopu,

- studzienki wykonywac¢ nalezy w wykopie umocnionym,

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast

w trawnikach i zielencach gérna krawedz wtazu powinna znajdowac sig¢ na wysokosci

min. 8 cm ponad poziomem terenu.

3.1.6.7 lzolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajq zadnych izolacji.

Studzienki beda wykonane z elementéw prefabrykowanych, zabezpieczonych
fabrycznie izolacjg przeciwwilgociowa.

Elementy wymagajgce ochrony nalezy zabezpieczy¢ przez posmarowanie z zewnatrz
izolacja bitumiczna.

Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem
Kontraktu.
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3.1.6.8 Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm.

Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu
stronach przewodu.

Wspétczynnik zageszczenia 1s=0,95.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdw Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.

3.1.7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
3.1.7.1 Kontrola, pomiary i badania

3.1.7.1.1 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

3.1.7.1.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot

w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w dokumentacji projektowej i zaakceptowang

przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

- badanie i pomiary szerokosci, gruboéci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza
z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kanatéw,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow
i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatow,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie wykonanych izolacji.

3.1.7.1.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz = 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie gruboéci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekraczac + 5 cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
przewodu od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac
+ 5 mm,
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- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okre$lony w trzech miejscach na dtugosci
100 m powinien byé zgodny z wytycznymi podanymi w dokumentacji projektowe;,

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do = 5 mm.

3.1.8 OBMIAR ROBOT
3.1.8.1 Ogoine zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicznej punkt — ,wymagania
ogoine”.

3.1.8.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru sa:

— wykopy i zasypka — m®,

— umochienie $cian wykopow — m?,

— wykonanie podtoza — m? (lub m? i grubo$¢ warstwy w m).

- Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru robét podstawowych sieci kanalizacji deszczowej dokonuje sie
z uwzglednieniem podziatu na:

— rodzaj ruriich $rednice,
— rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,
— gtebokos¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,
— poziom wody gruntowe;.
Diugo$¢ kanatdow obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dtugosci kanatow nie wlicza
sie komor i studni rewizyjnych (liczgc ich wymiar wewnetrzny).
Zwezki zalicza sie do przewoddw o wiekszej Srednicy.
Podtoza pod rurociagi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie
kanatéw — w metrach szesciennych zuzytego betonu.
Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci rurociggu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.

Studnie rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych okresla si¢
w kompletach zaleznie od $rednicy, rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanych metoda
studniarska) i gtebokosci. Gtebokos¢ studni okresla sie jako rdznice rzednych wiazu i
dna studni.

Diugo$¢ odcinkow kanatéw i kolektorow poddanych prébie szczelnosci nalezy
mierzyé miedzy osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany
prébie.
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3.1.9 ODBIOR ROBOT
3.1.9.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Dia budowy kanalizacji deszczowej ogdlne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacii
technicznej punkt ,Wymagania ogdine” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq i
wymaganiami Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

Badania przy odbiorze przewoddw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robét. Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego
czesciowego dla robét zanikajgcych i odbioru technicznego koricowego po zakonczeniu
budowy.

Badania przy odbiorze powinny byé zgodne z PN-EN 1610.

3.1.9.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegodlnych
faz rob6t podlegajacych zakryciu.

Roboty te nalezy odebrac przed wykonaniem nastepnej czesci robot,
uniemozliwiajgcych odbiér robot poprzednich. '

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanalizacyjnych wraz z podtozem

- wykonane studzienki kanalizacyjne,

- montaz wpustoéw ulicznych

- montaz separatoréw

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.

Dtugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

3.1.9.3 Odbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:

— Zzbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekracza¢ +2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ 1 cm,

— zbadaniu podfoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W
przypadku naruszenia podtoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢
uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

— Zzbadaniu podfoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo$ci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,
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— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory
powinien by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢
zageszczony,

— zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelno$é przewododw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢
mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Dopuszcza sie wykonywanie préby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacje
szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno$éci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen
wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedfozony podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego — cze$ciowego (zatacznik 1), ktéry stanowi podstawe do decyzji
o mozliwoéci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22
ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym — czesciowym przewodu
kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewnic
dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg.

3.1.9.4 Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajag na:

— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacjg geodezyjna,

— zbadaniu zgodno$ci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

— zbadaniu protokotéw odbioréw prob szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktory z:
— protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego
— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
— wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
— inwentaryzacjg geodezyjna,
— protokotem szczelno$ci systemu kanalizacji grawitacyjnej (zatacznik 2),
nalezy przekazac inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.
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Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony
do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

— o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja projektowq
i warunkami pozwolenia na budowe,

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy i sgsiadujacej z budowa nieruchomosci.

3.1.10 PODSTAWA PLATNOSCI
3.1.10.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci specyfikacji technicznej punkt
Symagania ogéine”

3.1.10.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem scian wykopu i jego
odwodnienie,

- przygotowanie podfoza i fundamentu,

- wykonanie drenazu korytkowego,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych,

- montaz studni,

- wykonanie izolacji studzienki,

- montaz wpustdw ulicznych

- montaz separatoréw

- zasypanie i zageszczenie wykopow,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

3.1.10.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi in-stytucjami projektu organizaciji
ruchu na czas trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robét,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu i wymaganiami bezpie-czenstwa ruchu,

— optaty za zajecia terenu,
- przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,
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— tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
-Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizaciji ruchu
ponosi Zamawiajgcy.

3.1.11 PRZEPISY ZWIAZANE

3.1.1141 Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowii.
Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

7. PN-EN-295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-EN 124 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukciji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
10. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)
11. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. PN-EN 206-1:2003 Beton

14. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

15. PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego,
Z betonu zbrojonego widéknem stalowym i zelbetowe

16. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

17. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

18. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu

19. BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu

wysokoci$nieniowego.
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3.1.11.2 Inne dokumenty

1. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom |
rozdz. IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.

P w

3.2 ODWODNIENIE WYKOPOW POD SIEC KANALIZACJI

DESZCZOWEJ

3.2.1 WSTEP
3.2.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru odwodnienia wykopdw pod sie¢ kanalizacji deszczowej przy
budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Oséb Niepetnosprawnych
w Miliczu.

3.2.1.2 Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji odwodnienia wykopow pod sie¢
kanalizacji deszczowej przy budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Osob
Niepetnosprawnych w Miliczu.

3.2.1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie odwodnienia wykopow pod sie¢ kanalizacji deszczowe;.

3.2.2 WYKONANIE ROBOT
3.2.2.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow pod
projektowang sie¢ powinny by¢ wykonane wszystkie urzagdzenia odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac

i konserwowac przez caly czas trwania robot.

Na podstawie przeprowadzonych badan geologicznych: w podtozu pobliskiego terenu
wystepuja gtdwnie piaski, piasek gliniasty, piasek $redni, piasek z domieszkg zwiru, zwir
i glina z domieszka zwiru i glina pylasta.

Na gtebokosci ok. 0,7m stwierdzono poziom wody gruntowe;.
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W zwigzku z powyzszym w miejscach tych przewiduje sie odwodnienie wykopow na
czas budowy sieci.

3.2.2.2 Wytyczne wykonania odwodnienia

Przewiduje sie odwodnienie wykopéw poprzez pompowanie wody bezposrednio
z wykopow. Metoda ta ma zastosowanie na odcinkach wykopow usytuowanych
w gruntach o niskich wspotczynnikach filtraciji.

3.2.2.2.1 Pompowanie z wykopu

W celu pompowania wody bezpos$rednio z wykopu w warstwie pospoitki stanowigcej
warstwe posadowienia rurociagéw nalezy utozy¢ dren PVC 110. Nachylenie drenu
nalezy przyja¢ zgodnie z nachyleniem dna wykopu budowlanego. Wyloty drenu nalezy
umiesci¢ w studzienkach zbiorczych w postaci odcinka rury np. betonowej o Srednicy
min. 50 cm i dtugosci 100 cm. Wode ze studni pompowaé pompami zanurzalnymi.

3.2.2.2.2 Warunki ogdine

Dla zabezpieczenia wykopow przed naptywem wod powierzchniowych (z opadow
atmosferycznych) wykop powinien by¢ otoczony 30-50 cm groblg usypang z ziemi
uzyskanej z wykopu a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami
umozliwiajacymi tatwy odptyw wody poza teren budowy.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z odprowadzeniem wody z wykopéw nalezy
ustali¢ ustabilizowany poziom wody gruntowe;.

W przypadku kiedy poziom wody gruntowej bedzie inny od zaktadanego (ustalonego na
podstawie warunkow gruntowo-wodnych) projektant odprowadzenia wéd z wykopow w
ramach nadzoru autorskiego ustali konieczny do wykonania zakres prac zwigzanych

z odwodnieniem.

W miejscach zrzutu wody do odbiornikéw (cieki otwarte) nalezy zabezpieczy¢ skarpy
ciekdéw w miejscach zrzutu wody. Zabezpieczenie wykona¢ w postaci utozonych na
przeciwlegtych do wylotdéw skarpach cieku ptyt betonowych.

W ksigzce przedmiaréw robét przyjeto czas pompowania wody przy pompowaniu
wody bezposrednio z wykopéw 10 dni (dla kazdego z przyjetych do odwadniania
odcinkéw). Jest to wyliczenie orientacyjne. Rozliczenia faktycznego czasu pompowania
nastgpi na podstawie wpiséw do dziennikow budowy.

3.3 UWAGI KONCOWE DOTYCZACE SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

3.3.1.1 Ochrona przyrody

Przed rozpoczeciem ziemnych rob6t budowlanych nalezy ustali¢ w porozumieniu

z whasciwg jednostkg administracyjna, ktére z elementéw przyrody znajdujgce sie na
placu podlegajg ochronie i muszg pozosta¢ w stanie nienaruszonym.

W obrebie placu budowy nalezy zabezpieczy¢ istniejace drzewa i krzewy przed
zniszczeniem

strona 45

BSIPG ,GAZOPROJEKT" S.A. - splig:\poczekalniaitb\169301_projekt_rozbudowy_
nadbudowy_przebudowy_budynku_mspdion\169301_instalacje\milicz_specfik\169301_08_0001_03_24-kanalizacja-deszczowa.doc




Nr opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Wydanie: 1

169301.08.0001.03.24 | ,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego
Stowarzyszenia Przyjaciot Dzieci i Osob Niepetnosprawnych”
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
Sie¢ kanalizacji deszczowej

Zmiana: A

Wznoszenie obiektow zaplecza technicznego danej budowy powinno by¢ dokonywane
mozliwie w miejscach najstabiej zadrzewionych.

Kopanie rowow poszukiwawczych, w celu ustalenia potozenia przewodow, powinno by¢
dokonywane wytacznie sposobem recznym bez uzycia kiloféw, dragdw, klindw itp.
narzedzi do odspajania gruntu.

W przypadku gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materiaty nadajace sie do
dalszego uzytkowania (poktady zwiru, piasku, kamienia itp.), kierownik robét powinien
powiadomi¢ inwestora lub generalnego wykonawce i ustali¢ z nim sposob dalszego
postepowania.

3.3.1.2 Usuwanie niewybuchow lub innych nie zidentyfikowanych przedmiotéow

W przypadku gdy w czasie wykonywania rob6t ziemnych zostang ujawnione
niewybuchy lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwtocznie przerwac
wszelkie roboty, miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi
oraz powiadomi¢ niezwiocznie wtasciwy organ wtadzy administracyjnej (Urzad Gminy),
kierownika budowy i Policje.

3.3.1.3 Postepowanie przy odkryciu wykopalisk

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robét ziemnych na przedmioty
zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy powiadomi¢ kierownictwo budowy
(inwestora) oraz wtadze konserwatorskie (Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow)
i roboty przerwaé¢ na obszarze znalezisk do czasu dalszej decyzji.

3.3.1.4 Normy

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe,

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntoéw
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogbine

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki
szczelne.

PN-EN 13331-1:2003 Systemy obudéw do wykopoéw. Czes¢ 1. Dane wyrobdw.
PN-EN 13331-2:2003 Systemy obudoéw do wykopow. Czeéé 2. Ocena na podstawie
obliczeh lub badan.

3.3.1.5 Przepisy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 207 poz. 2016
z 2003r).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonaino-uzytkowego (Dz. U. 2 2004 r.
nr 202 poz. 2072).
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