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PROJEKT WYKONAWCZY Zmiana: A
Nr opracowania: . PRZEDMIAR ROBOT . _— '
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjacidl
169301.08.000103.29 S NI ; .
Dzieci i Oséb Niepetnosprawnych — Teletechnika Wersja: 1

l. OPIS | ZALOZENIA DO PRZEDMIARU ROBOT
1. Podstawa opracowania.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 16 wrzesnia 2004 r. Nr 202 poz.2072 )

o Polskie Standardy Kosztorysowania Rob6t Budowlanych — Warszawa 2005 r.

« Projekt wykonawczy (opis, rysunki, zestawienie materialow )

2. Zawarto$¢ opracowania:

Strona tytutowa

Opis i zatozenia do przedmiaru
Spis dzialow przedmiaru robét
Tabele Przedmiaru Robot

3. Zakres opracowania:

Efementy okablowania strukturainego
Instalacja telefoniczna

Osprzet instalacyjny

Montaz urzadzen — centrala telefoniczna
Instalacja sygnalizacji pozaru

Instalacja sterowania oddymianiem
Prace dodatkowe

4. Zatozenia szczegblowe:

Dostawa okapu kuchennego wchodzi w zakres dostawy urzadzen technologicznych
kuchni. Jego podtaczenie zostanie okreslone w DTR po jego dostawie.

5. Katalogi i normatywy: KNR-y; KNNR-y ;
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BSIPG Gazoprojekt S.A, SPIS DZIALOW Strona &

Lp. | Nazwa dziatu | Od | Do

Nr umowy : PP/169301/08 Nr opracowanla : 169301.08.0001.03.29 Rozbudowa , nadbudowa | przebudowa budynku

Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot Dzieci | Oséb Niepetnosprawnych - Instalacje teletechniczne
1|Elemeniy systemu okablowania strukturalnego 1 10
2|Instalacja telefoniczne 11 15
3|Osprzet instalacyjny 16 31
4|Urzgdzenia 32 35
5|Sygnalizacja pozaru 36 48
6|Sterowanie oddymianiem 49 53
7|Osprzet instalacyjny 54 71
8|Prace dodatkowe 72 73
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BSIPG,,Gazoprojekt"S.A

PRZEDMIAR

Stronab

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia } J.m. I Poszcz I Razem
Nr umowy : PP/169301/08 Nr opracowania : 169301.08.0001.03.29 Rozbudowa , nadbudowa i przebudowa budynku
Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci | Oséb Niepeinosprawnych - Instalacje teletechniczne
1{45314320-0 {Elementy systemu okablowania strukturalnego
1|KNR 5-05 |Ulozenie i umocowanie kabla F/UTP 5Se m
d.1|0201-04
500 m 500.000
RAZEM 500.000
2|KNR 5-05 |Fermowanie | uszycie kabli m
d.1|0202-01
500 m 500.000
RAZEM 500.000
3|KNR 5-05 {Zarchienie | wtaczenie kabli konc.k
d.1|0204-07 abl.
114 koric.k 114.000
abl.
RAZEM 114.000
4|KNR AT-15 [Montaz ekranowanej tablicy rozdzielczej FTP kat.5e , Global 19" 3U 80" |kpl
d.110113-01 RJ45
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
5|KNR AT-15 |Montaz tablicy rozdzielczej FTP19" 1U 24xRJ45 szt.
d.1|0112-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
G|KNR AT-15 |Montaz modulu ekranowanego przylaczeniowego kat.5e,1*RJ45/s szt.
¢.1|10107-02
190 szt 190.000
RAZEM 190.000
7IKNR AT-15 [Mentaz tablicy z wieszakami plastikowymi 19" 1U szt.
d.1|0115-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
BIKNR AT-15 [Montaz tablicy z wieszakami plastikowymi 19" 2U szt.
d.1/0115-02
4 Szt 4.009
RAZEM 4.000
g|KNR AT-14 |Montaz ramki podwojne] 45*45 z ostong szi.
d.1|0109-01
95 szl 95.000
RAZEM 95.000
10[KNNR 5 Montaz kabla krosowego S5e SF/UTP 4P m
d.1|0209-04
230 m 230.000
RAZEM 230.000
2|45314200-3 {Instalacja telefoniczne
11[KNR 4-03  |Wykucie bruzd pod przewody m
d.2|1001-02
60 m 60.000
RAZEM 60.000
12|KNR 4-03  |Zaprawianie bruzd m
d.2|1012-01
60 im 60.000
RAZEM 60.000
13|KNNR & Montaz przewedu XzTKMXpw 5*4*0,6 m
d.2|0205-03
60 m 60.000
RAZEM 60.000
14|KNR 5-06 |Montaz mini rozdzielnika 2/10 z 1aczowkg 10-parowg rozlgczna kpl
d.2|1704-06-
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR 5-06 |Zainstalowanie ochronnikéw telefonicznych typu CP 81 180A1 szt.
d.2{1704-C8
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
3/45311200-2 [Osprzet instalacyjny
16/KNR 7-08 |Montaz szafy krosownicze] SZB 19" 42U z panelem wentylacyjnym , ter- |kpl
d.3/0701-01 mostatem i osprzetem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
GB 224_(8_teletechnika.prd
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PRZEDMIAR

Strona?

Lp. Podst Opls | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt.
d.3{0301-03
95 szt 95.000
RAZEM 95.000
18|KNNR 5 Montaz puszki podtynkowej Masaic (nr kat.892 41 szi.
d.3(0303-02
95 szi. 95.000
RAZEM 95.000
19/KNNR 5 Montaz uchwytéw Mosaic (nr kat.748 02} szt
d.3|0304-01
95 szl 95.000
RAZEM 95.000
20/KNNR 5 Montaz ramek Mosaic (nr kat. 750 02) szt.
d.3/0302-01
95 szt 95.000
RAZEM 95.000
21|KNNR & Montaz listwy kablowej KIC 250*50 m
d.3|1105-07
5 m 5.000
RAZEM 5.000
22|KNNR 5 Meontaz listwy kablowej KIO 130750 m
d.3|1105-07
10 m 10.000
RAZEM 10.000
23|KNR 4-03  [Wykucie bruzd pod rurki gietkie karbowane m
¢.3/1001-14
2000 m 2000.000
RAZEM 2000.000
24|KNR 4-03  |Zaprawianie bruzd pod rurki j.w m
d.3|1012-02
2000 m 2000.000
RAZEM 2000.000
25/ KNNR 5 Montaz rurki gietkiej karbowanej o $r.20mm w gotowych bruzdach m
d.3|0102-07
2000 m 2000.000
RAZEM 2000.000
26/KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RS47 w betonie m
d.3/1207-16
1 m 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerckosci do 50 mm m
d.3;1208-02
i m 1.000
RAZEM 1.000
28|KNNR 5 Montaz rurki sztywnej o $r.47mm w gotowych bruzdach m
d.3(/0102-08
1 m 1.000
RAZEM 1.000
29{KNNR 5 Montaz korytek kablowych H42*100 wraz z ¢sprzetem m
d.3(1105-08
300 m 300.000
RAZEM 300.000
30|KNR 2-18 |Wykonanie uszczelniei masg ognicochronng szl
d.3|0704-01
5 szt. £.000
RAZEM 5.000
31|KNNR 5 Montaz przewodu LgYzo 18mm2 m
d.3{0202-03
5 m 5.000
RAZEM 5.000
4|45314000-1 |Urzgdzenia
32|KNR 5-05 [Montaz centrali telefonicznej Silican CCT-1668 kpt
d.4|1201-04
1 kpl 1.00¢
RAZEM 1.000
33{KNR 5-06 |Zainstalowanie aparatow telefenicznych systemowych CTS-202plus szi.
d.411702-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
34|KNR 5-06 |Zainstalowanie aparatow telefonicznych systemowych CTS-202 szt.
d.4|1702-01
GB 224_08_teletechnika.prd
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Lp. Podst Qpis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
4 szi. 4.000
RAZEM 4.000
35|KNR 5-06 {Sprawdzanie dziatania aparatow telefonicznych szl
d.4(1707-03
8 szi. 8.000
RAZEM §.000
5 Sygnalizacja poezaru
36/ KNR AL-01 [Montaz centrali sygnalizacji pozarowej kpl
d.5|0102-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR AL-01 |Montaz pojemnika akumulatordw + akumulator o pejemnosci 44Ah kpl
d.5/0108-02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
38[KNR AL-01 [Mantaz czujek pozarowych - optyczna dymu szt
d.5|0401-01
235 szt, 235.000
RAZEM 235.000
39|KNR AL-01 |Montaz multisensorowe] czujki optyczno-temperaturowej szt
d.5|0401-02
4 szt, 4.000
RAZEM 4.000
40[KNR AL-01 [Montaz elementu kontrolno-sterujacego EKS-4001 szl,
d.5|/0111-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
41]KNR AL-01 |Montaz wskaznika zadziatania WZ-31 wraz ze sprawdzeniem szt.
d.5/0404-06
46 szt. 46.000
RAZEM 46.000
42|KNR AL-01 [Montaz rgcznego ostrzegacza pozarowego ROP szt.
d.5(0402-01
32 szt 32.000
RAZEM 32.000
43!KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego szt.
d.5/0108-01
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
44[KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustyczno-optycznego zewngtrznego szt.
d.5/0108-05
i szt, 1.000
RAZEM 1.000
45|KNNR 5 Montaz puszki instalacyjnej PIP-1A szt
d.5/0302-01
9 szl 9.000
RAZEM 9.000
46[KNR AL-01 [Montaz gniazda G-40 sz,
d.5(0116-02
239 szt, 239.000
RAZEM 239.000
47|KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych szt.
d.5|0602-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
48 KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego szt
d.5|0604-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6(45312100-8 | Sterowanie oddymianiem
49|KNR 5-01 |Zainstalowanie centrali sterowania oddymianiem typ : MCR 9705-5A kpl
d.6|0812-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
50[KNR 5-01 |Zainstalowanie centrali sterowania oddymianiem typ : MCR 97056-10A kpl
d.6|0812-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
51|KNNR & Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szl.
d.6;0301-03
4 szt 4.000
GB 224_08_teletechnika.prd
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Lp. Podst Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 4.000
52[KNR 5-06  [Montaz przycisku przewietrzajacego SLT42U-SD szt
d.6|1612-07
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
53|KNR 5-06 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych szt
d.6|1614-02
4 szi. 4.000
RAZEM 4.000
7|45311200-2 |Osprzet instalacyjny
54|KNR 4-03  |Wykucie bruzd pod rurki ostonowe m
d.7|1001-14
1500 m 1500.000
RAZEM 1500.000
55/KNR 4-03  [Zaprawianie bruzd m
d.7|1012-02
1500 m 1500.0C0
RAZEM 1500.000
56{KNNR 5 Montaz rurki gietkiej o $r.16mm m
d.7{0102-01
1500 m 1500.000
RAZEM 1500.000
57[KNR 7-08 |Montaz kabla YnTKSYekw 1*2*1 w rurkach instalacyjnych m
d.7(0510-01
1500 m 1500.000
RAZEM 1500.000
58|KNNR & Montaz uchwytéw do zamontowania kabla szt.
d.7|1104-04
150 szt 150.000
RAZEM 150.000
59|KNR 7-08 [Montaz kabla HDGs 4*1,5 na uchwytach m
d.7(G510-01
50 m 50.000
RAZEM 50.000
B60{KNNR 5 Montaz kabla HDGs 4*1,5mm2 w karytku kablowym m
d.7]0209-01
200 m 200.000
RAZEM 200.000
61 KNNR 5 Montaz kabla HDGs 10*1,0mm2 w korytku kablowym m
d.7|0209-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
62{KNNR 5 Montaz kabla (N)HXH FE180 PH90/E90 3*2,5mm2 m
d.7(0209-01
2 m 2,000
RAZEM 2.000
B3[KNNR 5 Montaz korytek kahlowych 100*60 E90 wraz z osprzgtem m
d.7]1105-08
100 m 100.000
RAZEM 100.000
64|KNNR & Montaz listwy kablowe]j KIO 85*50 m
d.7{1106-07
5 m 5.000
RAZEM 5.000
65[/KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dia przewecdu YDYp 3*1,5mma2 m
d.7[1001-01
50 m 50.000
RAZEM 50.000
66|KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd dla przewodu YDYp 3*1,6mm2 i
d.7[1012-01
100 m 100.000
RAZEM 100.000
67 KNNR 5 Montaz przewodu YDYp 3*1,5mmz2 w gotowych bruzdach m
d.7|0205-01
50 m 50.000
RAZEM 50.000
B8 KNNR 5 Montaz przewodu LgYzo 1°2,6 m
d.7]0205-01
15 m 15.000
RAZEM 15.000
G8 224 08 _telelechnika.prd

Nr umowy : PP/169301/08 Nr opracowania : 169301.08.0001.03.28 Rozbudowa , nadbudowa i przebudowa budynku Milickie-
go Stowarzyszenia Przyjaciol Dzieci i Oséb Niepetnosprawnych - Instalacje teletechniczne

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 5229 dla G.B,



BSiPG,,Gazoprojekt"S.A Stronal10

PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
69[KNNR 5 Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny szt
d.7(0301-03
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
7O0/KNNR & Montaz puszki podiynkowej kpl
d.7|0302-02
40 kpl 40.000
RAZEM 40.000
T1KNR 2-18  |Wykonanie uszczelnieri masa ognioochronna szt
d.7{0702-
01analogia
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
8 Prace dodatkowe
72|Kalkulacja |Wykonanie konfiguracji centrali sygnalizacji pozaru kpl
d.8{wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
73|Kalkulacja |Wykonanie konfiguracji centrali sterowania oddymianiem kpl
d.8|wlasna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
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