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1 KLASYFIKACJA WG WSPOLNEGO SLOWNIKA

ZAMOWIEN

1.1 Roboty budowlane
45000000 Roboty budowlane;

1.1.1 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czesci

45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45210000 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45212000 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych , sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych

45212300 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektow
budowlanych

1.1.2 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45300000: Roboty w zakresie instalacji budowlanych

1.1.2.1 Roboty w zakresie instalacji cieplnych i wentylacyjnych

45331000 Instalacje ciepine, wentylacyjne;
45331200 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza
45331210 Instalowanie wentylacji
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2 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2.1 OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwzigcia

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot
Dzieci i Oséb Niepetnosprawnych.

2.1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

2.1.2.1 Zamawiajacy

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciot Dzieci i Os6b Niepetnosprawnych
56-300 Milicz ul. Kopernika 20

2.1.2.2 Jednostka projektowa

Biuro Studiéw i Projektow Gazownictwa ,Gazoprojekt” S.A.

53-611 Wroctaw, ul. Strzegomska 55a

2.1.3 Charakterystyka przedsiewzigcia

2.1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Zostanie adaptowany budynek na niepubliczny oérodek zdrowia i przystosowany do

potrzeb os6b niepetnosprawnych.

2.1.3.2 Ogoélny zakres robét

Przedmiotem robét jest instalacja wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej
i klimatyzacji w budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaci6t Dzieci i Osob
Niepetnosprawnych.

2.1.3.3 Zakres robét przewidziany do wykonania w poszczegélinych obiektach

- demontaz istniejacej wentylatorni i elementéw wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,
- montaz elementéw wentylacji grawitacyjnej

- montaz elementéw wentylacji mechanicznej

- montaz elementéw klimatyzaciji
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2.1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowiaca

podstawe do realizacji robét

Projekt Wykonawczy dla inwestycji pn:

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciot
Dzieci i Os6b Niepetnosprawnych. Cze$¢: wentylacja i klimatyzacja

Nr 169301.08.0001.03.08

2.1.4.1 Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacje inwestyc;ji

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét
Dzieci i Oséb Niepetnosprawnych. Czesc:

- Nr 169301.08.0001.03.01 - Cze$¢ architektoniczna

- Nr 169301.08.0001.03.02 — Czes¢ konstrukcyjna

- Nr 169301.08.0001.03.04 — Instalacje elektryczne

- Nr 169301.08.0001.03.05 - Instalacje teletechniczne

- Nr 169301.08.0001.03.06 - Kottownia grzewcza i c.w.u.

- Nr 169301.08.0001.03.07 — Instalacja centralnego ogrzewania

- Nr 169301.08.0001.03.08 - Instalacje wod.-kan. i p.poz.

- Nr 169301.08.0001.03.09 - Instalacja gazowa.

2.1.4.2 Zgodnosc robét z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja
kontraktowa i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sig, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupetnien,
wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech
kopiach do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

2.1.4.3 Definicje i skroty

aprobata techniczna - stwierdzenie przydatnosci materiatéw i wyrobow do
stosowania w okreslonym rodzaju budownictwa,

budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: przepusty techniczne, budowle ziemne, zbiorniki, konstrukcje
oporowe i inne,
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czesé obiektu lub etap wykonania - samoistna czes¢ obiektu budowlanego zdolna
do niezaleznego spetniania swych funkcji i mogaca by¢ przedmiotem
oddzielnego odbioru i przekazania do eksploatacji,

dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych
i koncowych, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiaréw,

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

droga tymczasowa - droga wykonana na czas trwania budowy i przewidziana do
likwidacji po zakoficzeniu robot,

dziennik budowy - dziennik wydany przez organ wydajacy pozwolenie na budowe
bedacy urzedowg dokumentacjg przebiegu robo6t i zdarzen jakie miaty
miejsce w czasie prowadzenia robot,

europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg oceng techniczng
zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe
wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy uzyciu wiasne;
charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania

i uzycia,

izolacja przeciwwilgociowa - ochrona zewnetrzna elementu budowli przed wnikaniem
wilgoci,

izolacje warstwowe - s3 to izolacje z materiatdw rolowych (pap oraz folii z tworzyw
sztucznych),

kierownik budowy - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane
wyznaczona do kierowania robotami budowlanymi, upowazniona do
reprezentowania interesu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy o
wykonanie robot budowlanych,

materiaty - materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, posiadajgce aprobate techniczng lub
potwierdzenie ich przydatnosci do stosowania w budownictwie,

normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacii
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec)
jako "standardy europejskie (EN)M lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)"
zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizaciji,

normy - oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ
standaryzacyjny w celu powtarzalnego i ciagtego stosowania, ktdrych
przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe,

obiekt budowlany - budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowag wraz
z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury,

odpowiednia zgodno$é - zgodnosé wykonanych robét z dopuszczalng tolerancja,
a w przypadku braku okre$lenia granic tolerancji, zgodnos¢ z tolerancjg
przyjmowang zwyczajowo,
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plac budowy - teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane lub czynnosci
pomocnicze albo prace zwigzane z budowa (np. wytwarzanie na budowie
elementéw prefabrykowanych, sktadowanie materiatow, przedmiotow itp.),

polecenie Inspektora nadzoru - polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego,

projektant - osoba prawna lub fizyczna posiadajgca przewidziane prawem
uprawnienia budowlane, bedaca autorem dokumentacji projektowe;j,

przedmiar robét - wyliczenie wielkosci zaprojektowanych robét i ich zestawienie w
kolejnosci  przewidywanego wykonywania z podaniem ilosci w
obowigzujacych jednostkach miar ,

rejestr obmiaréw - ksigzka przeznaczona do wpisywania przez Wykonawce
szczegOtowych obmiardw wykonanych roboét potwierdzonych odpowiednimi
wyliczeniami, szkicami idodatkowymi zatgcznikami oraz akceptacjg
inspektora nadzoru inwestorskiego,

roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

rozbiérka - likwidacja obiektu istniejacego, pozostajacego w nieodpowiednim stanie
technicznym lub znajdujgcym sie na terenie przeznaczonym na inne cele,

rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej wskazujaca w sposéb graficzny
lokalizacje, konstrukcje, charakterystyke i wymiary budowli bedacej
przedmiotem robét,

specyfikacje techniczne - oznaczajg cato$¢ wszystkich wymagan technicznych,
w szczegolnosci zawartych w dokumentacji zamoéwienia, okreslajgcych
wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu, produktu lub dostawy,
pozwalajgce obiektywnie scharakteryzowa¢ roboty budowlane, materiat,
produkt lub dostawe, opisane w taki sposéb, aby spetnity cel, wyznaczony
przez zamawiajacego. Specyfikacje techniczne obejmujg poziom jakosci,
wykonania, bezpieczenstwa lub rozmiaréw, uwzgledniajagc wymagania stawiane
materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakosci, terminologii, symboli,
testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierajg
one takze reguly zwigzane z koncepcja iobliczaniem kosztow robdt
budowlanych, warunkéw badania, kontroli i przyjmowania robét budowlanych,
jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze
technicznym, o jakich zamawiajacy moze postanowi¢, droga przepisdw
ogdlnych lub szczegdtowych, co sie tyczy robot budowlanych
zakonczonych i odno$nie materiatow i elementéw tworzacych te roboty,

teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy,

urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajgce mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
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wlasciwy organ - organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego lub inny organ kontrolny administracji panstwowej,

wyrdb budowlany - wyrob posiadajacy aprobate techniczng wytworzony w celu
stosowania w budownictwie,

2.2 PROWADZENIE ROBOT

2.2.1 Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- prowadzenie robo6t zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie harmonogramu robot,

- jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot,

- zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych |
programu zapewnienia jakosci,

- zgodno$¢ projektu organizacji rob6t z poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementdw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2.2 Teren budowy
2.2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciot Dzieci i Oséb Niepetnosprawnych uzytkuje obiekt
nalezacy do Gminy Milicz usytuowany na dziatce o numerze ewidencyjnym 5 (AM 19)
i fragment dziatki nr 3 (AM 19) nalezacy do Powiatu Milicz, na ktérej znajduje sie plac
zabaw.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa
budynku uzytkowanego przez MSPDION, znajdujacego si¢ na dziatce nr 5.

Z inwestycja tg bedzie rowniez zwigzana przebudowa istniejacych sieci sanitarnych i
wewnetrznych instalacji sanitarnych.

2.2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogélnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:

- dokumentacje techniczng ,

- kopie decyzji o pozwoleniu na budowe,
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- kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizaci
przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

2.2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatow | elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda
utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on
wstrzymaé realizacje robdt jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki.

Wykonawca umiesci, w migjscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice
podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.2.4 Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i
kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz,
ktore sg whascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje
zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspoipracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.2.2.5 Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do
przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i
normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikaé dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalno$cia.

2.2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z
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wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedag
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby
powstaé w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow
emitujacych promieniowanie w iloéciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace
by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a
po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace)
moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda speinione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi
uzyskaé aprobate od odpowiednich wtadz administracii panstwowej, jesli wymagaja
tego odpowiednie przepisy.

2.2.3 Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do
wykonania zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
przekazania zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych
dokumentow:

- projekt organizacji robét,

- szczegotowy harmonogram robét i finansowania,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- program zapewnienia jakosci.

2.2.3.1 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robo6t. Ma on zapewnic
zaplanowany spos6b realizacji robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie

i organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy oraz
harmonogramem robot.

Powinien zawierac:

-organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

-projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoéinych
elementdw robot.
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2.2.3.2 Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

Szczegobtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentaciji projektowe] ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno$¢
rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w
umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét wykonawca przestawi
zarzadzajacemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robot |
ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram
winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w
zakresie gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robét.

2.2.3.3 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowiazujgcych przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami
ustawy — Prawo budowlane, jest zobowiazany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji
zarzadzajacemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach,
ktdre sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan
sanitarnych.

2.2.3.4 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje

program zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego

realizacja umowy. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogdlng opisujaca;

-system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia -

wykonywanych robot,

-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego

lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

-spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

ustawienia mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych

korekt w procesie technologicznym,

-proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji zarzadzajacemu

realizacjg umowy;,

b) czesé szczegodtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i

zatadunku materiatow,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci

w czasie transportu i przechowywania na budowie

-sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek

legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow.
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2.2.4 Dokumenty budowy
2.2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy, az do
zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezaco i powinny
odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko
oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i
dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych
miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyécie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i
zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegdblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:
-data przejecia przez wykonawce placu budowy,

-dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zamawiajacego,

-zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy dokumentow wymaganych w
p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

-daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdblnych elementow robdt,

-postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét,

-daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach,
-komentarze i instrukcje zarzgdzajacego realizacjg umowy,

-daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t

z polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy,

-daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koricowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robét zamiennych,

-wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy,

~warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegélnych wymagan wynikajacych z
warunkéw klimatycznych,

-dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,
-dane na temat jakosci materiatow, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem przez
kogo zostaly przeprowadzone i pobrane,

-wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone,
inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacii
zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacjg
umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela
wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.
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Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko
na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela
nadzoru autorskiego.

2.2.4.2 Ksiazka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robo6t jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robét. Szczegoétowe obmiary wykonanych robot
robione sa na biezaco i zapisywane do ksiazki obmiaru robét, wykorzystujac opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot,
stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentdéw wyszczegolnionych w punktach 2.2.4.112.2.4.2, dokumenty
budowy zawierajg tez:

-Dokumenty wchodzace w sktad umowy,

-Pozwolenie na budowe,

-Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

-Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne,

-Instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,

-Protokoty odbioru robét,

-Opinie ekspertow i konsultantow,

-Korespondencja dotyczgca budowy.

2.2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego realizacjg umowy
zarzadzajacego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego
w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.2.5.1 Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robo6t wykonawca jest zobowigzany do

dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujacych

dokumentow:

-Rysunki robocze,

-Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,

-Dokumentacja powykonawcza,

-Instrukcja eksploatacji i konserwagcji urzadzen,

-Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie

oznaczone nazwa przedsiewziecia .

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich

zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i
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zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkoéw roboczych, wykazow materiatdw oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez
wykonawce.

2.2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda
polecenie przediozenia wykazéw, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane
ani instalowane dopéki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkdw roboczych. Zarzadzajacy realizacjg umowy
sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkow projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich
zawarte.

Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sig przedfozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwioka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentow nie
powoduje przedtuzenia termindéw okre$lonych w umowie.

Wykonawca przedkiada zarzadzajacemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery
(4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku
wiekszych rysunkéw, ktére nie moga by¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu
standardowej kserokopiarki, wykonawca ziozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy
jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane
zarzadzajacemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie
mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspétzaleznych ze sobg,
nalezy koordynowac w taki sposéb, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegéinych
elementéw, dokonac przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé
wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementoéw w odniesieniu
do projektu wykonawczego i szczegotowych specyfikaciji technicznych. Sktadanym
dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace
nastepujace informacje:

-Nazwa inwestycji,

-Nr umowy,

-llo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

-Tytut dokumentu,

-Numer dokumentu lub rysunku,

-Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

-Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omoéwione jest dane urzadzenie,
materiat lub element,

-Data przekazania.

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane
beda przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym
na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i
zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i
zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi
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elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze
wymagac akceptacji sktadanych dokumentoéw przez nadzér autorski.

2.2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.2 wykonawca we
wstepnej fazie rob6t przestawia do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram robot [
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu
rob6t moze byé aktualizowany przez wykonawceg i zaczyna obowigzywac po
zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci rob6t. Zmiany te nalezy
rejestrowaé na komplecie rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca
winien przedktadaé zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany
zarzadzajacemu realizacjg umowy.

2.2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robét, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploataciji i konserwaciji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu. :
Instrukcje te winny byé dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki
stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastgpujacych
po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:
-Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzadzenia
-Spis tresci
-Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy
-Gwarancje producenta
-Whykresy i ilustracje
-Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego ukiadu
-Dane o osiagach i wielkosci nominalne
-Instrukcje instalacyjne
-Procedura rozruchu
-Wiasciwa regulacja
-Procedury testowania
-Zasady eksploataciji
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-Instrukcja wytaczania z eksploatacii

-Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

-Srodki ostroznosci

-Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki
montazowe z numerami cze$ci, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania
czeéci zamiennych, wraz z kompletna instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej
do utrzymania dobrego stanu i trwato$ci urzadzen

-Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub
naoliwié¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang
czestotliwoscig smarowania

-Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

-Wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikow
sterujgcych i alarmowych

-Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i
o$wietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$é urzadzenia, uktadow sterujacych,
akcesoriow i elementéw dodatkowych.

2.3 ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacijq projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow
nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzgdzajacego
realizacjg umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajagcemu na
placu budowy i utrzymywa¢ do korica robét biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.4 MATERIALY | URZADZENIA

2.4.1 Zrodta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegoélnych
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed
uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca
przedtozy szczegdtowa informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych
urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z
danego Zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodia sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow
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i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazde;
dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniaja one wymagania odpowiedniej
szczegotowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatdw lokainych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wtgczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw
pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie
koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i
jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych
zrodet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przy realizacji rob6t wspoffinansowanych z funduszéw Unii Europejskiej, wymagane jest
$wiadectwo, ze uzyte materialy i urzadzenia pochodza z krajéow nalezacych do Unii
Europejskiej

2.4.2 Kontrola materialéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe
materiaty i urzagdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami specyfikacji
technicznych.

Zarzadzajgcy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materiatéw. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez zarzadzajacego
realizacja umowy, wykonawca ma obowigzek spetniaé nastepujace warunki:

W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen.
Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji
robot.

2.4.3 Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatéw, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatow z
warunkami podanymi w specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane
przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen
z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.
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2.4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z
placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te
materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych
materiatow moze byé odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty
sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy, bedzie
wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty
moga byé odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.4.5 Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigazany zapewni¢. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac
ich jako$¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu. Musza one w kazdej chwili byé dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym
realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty |
urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.4.6 Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegélnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub w
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmnie;j
zarzadzajacego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢
zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.5 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcey lub wynajety do wykonania robo6t musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
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Jezeli projekt wykonawczy lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwose
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi
wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie moze by¢ on
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

2.6 Transport

Dojazd do budynkéw bedzie odbywac sie z ulicy Kopernika z mozliwoscig
zastosowania réznych $rodkéw transportu.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okre$lone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego
realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniac wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szczegdinie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.7 Kontrola jakosci robét
2.7.1 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatéw
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jako$ci omowionym w p. 2.4.2.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjg umowy
moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,

ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot

z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w szczegoétowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych.

W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisoéw zarzadzajacy realizacjg umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy swiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajgq wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

2.7.2 Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
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jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwoéci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wtasnej woli.
Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego
realizacjg umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposo6b zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek.

W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

2.7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki, do akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikoéw badan beda mu przekazywane na
formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodet
ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatow zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniac zgodnos$¢ wykonanych robot i
uzytych materiatéw z wymaganiami specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy
sq niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z projektem
wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang
poniesione przez wykonawce.
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2.8 Obmiary robét

Dla umowy ryczattowej obmiar robét prowadzony bedzie w zakresie niezbednym do
szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia przejsciowej
faktury

2.9 Odbiory robét i podstawy platnosci

Zasady odbiorow robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

3 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

3.1 Instalacje wentylacji
3.1.1 Wstep

3.1.1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania instalacji wentylacii
grawitacyjnej, mechanicznej i klimatyzacji w budynku Milickiego Stowarzyszenia
Przyjaciot Dzieci i Oséb Niepetnosprawnych.

3.1.1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot instalacyjnych.

3.1.1.3 Zakres robét objetych Szczego6towa Specyfikacjq Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu demontaz istniejacych uktadéw wentylacji i wykonanie instalacji
wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej i klimatyzacji w budynku Milickiego
Stowarzyszenia Przyjaciot Dzieci i Oséb Niepetnosprawnych.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robét:
-demontaz istniejacej wentylatorni i istniejacych elementéw wentylacji mechanicznej
-montaz central wentylacyjnych nawiewno — wywiewnych
-montaz kanatéw wentylacyjnych
-montaz armatury wentylacyjnej —czerpnie, nagrzewnice kanatowe, anemostaty, klapy
p.poz., kratki
-montaz wyrzutni dachowych
-montaz podstaw dachowych
-montaz wentylatorow
-montaz czerpni $ciennych
-montaz i podtgczenie okapow kuchennych
-montaz wentylatoréw tazienkowych
-montaz nawiewnikow $ciennych
-montaz wentylacyjnych rekuperatoréw miejscowych
-montaz kratek wywiewnych z pomieszczenia kottowni
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-montaz kanatu nawiewnego z blachy stalowej ocynkowanej do pomieszczenia kottowni
wykonanie izolacji termiczne;j

-montaz uktadéw klimatyzacyjnych opartych sa o jednostki zewnetrzne potaczone

z jednostkami wewnetrznymi

-badania instalagji.

3.1.1.4 Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania uktadow wentylacji

do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia
zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany

i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartoéci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatdw i elementdw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalacji.

3.1.2 Podstawowe okreslenia branzowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami.
Urzadzenie wentylacji mechanicznej - (urzadzenie wentylacyjne) - zespot elementow

powodujacych wymuszong mechanicznie wymiane powietrza w pomieszczeniu lub jego
czesci.

Wentylator $cienny lub dachowy — wentylator stosowany do przemieszczania
czynnika z jednej przestrzeni wolnej do drugiej, oddzielonej od pierwszej sciang
(przegroda) z otworem, w ktérym lub na ktérym wentylator jest zamontowany.

Wentylator ssaco-tloczacy — wentylator, ktory zasysa czynnik z przewodu i ttoczy go
do przewodu.

Wywietrzak — urzadzenie do grawitacyjnego odprowadzania powietrza z
pomieszczenia na zewnatrz budynku.

Przwéd wentylacyjny — przewdd przeznaczony do transportu powietrza w instalacjach
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Powietrze wentylacyjne - powietrze naptywajace do pomieszczenia w wyniku
dziatania wentylacji mechanicznej
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Zawor wywiewny — element zakonczajacy instalacje wentylacji mechanicznej

wywiewnej, stuzacy do usuwania powietrza, z mozliwoscia regulacji wielkosci jego
strumienia.

Rekuperator — urzadzenie ktére zapewnia odzysk energii cieplnej z powietrza
wydalanego z pomieszczenia.

3.1.3. ROBOTY ROZBIORKOWE

3.1.3.1. Wstep

3.1.3.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiorkowych wentylacji w budynku Milickiego

Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Os6b Niepetnosprawnych.

3.1.3.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét rozbiérkowych wentylacji w budynku

Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciét Dzieci i Oséb Niepetnosprawnych.

3.1.3.1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie rozbidrek wentylacji wystepujacej w obiekcie.
3.1.3.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

3.1.3.1.5. Ogébline wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

3.1.3.2. Materialy

Dla robdt rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.

3.1.3.3. Sprzet

Do rozbiérek uzywaé sprzetu recznego oraz drobnego sprzetu mechanicznego oraz
rusztowan rozbieralnych.
Sprzet i narzedzia wykorzystywane do wykonania rob6t muszg by¢ w petni sprawne,
na biezaco konserwowane i poddawane okresowym przegladom — zgodnie
z zaleceniami producenta.
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Ponadto musza one spetnia¢ wymogi bhp i bezpieczenstwa pracy. Zastosowany sprzet
powinien posiada¢ dopuszczenia do uzytkowania.
3.1.3.4. Transport

Transport materiatéw z rozbiorki dowolnymi srodkami transportu samochodowego
skrzyniowego.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

3.1.3.5. Wykonanie robét

3.1.3.5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:

teren lub miejsce ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
zabezpieczy¢ lub odtaczy¢ istniejace zasilanie w energie elektryczna.
3.1.3.5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzié zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych,

instalacje rozbiera¢ recznie lub przy uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego,

materiaty z rozbiérek znosi¢ na miejsce sktadowania.

3.1.3.6. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sg —m i m? i sztuki.

3.1.3.7. Odbior robot

Wszystkie roboty rozbiorkowe podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

3.1.3.8. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach: —mii m? i sztuki.

3.1.3.9. Uwagi szczegotowe

Materiaty uzyskane z rozbiorek wentylacji nie kwalifikuje sie do ponownego
wbudowania. Materiaty stalowe i metalowe uzyskane z rozbiérek instalacji nalezy
odwiezé do miejscowego punktu skupu ztomu. Pozostate materiaty przekazac do
recyklingu.

llogci robét rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

3.1.3 MATERIALY DO WYKONANIA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
3.1.3.1 Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Do wykonania uktadow wentylacji mechanicznej i klimatyzacji moga by¢ stosowane
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
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Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami i
przepisami.
Materiaty stosowane do montazu wentylacji grawitacyjnej, uktadow wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji powinny mie¢:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznana przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podiegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbior techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb
okreslony aktualnymi normami.

3.1.3.2 Szczego6towe wymagania dotyczace materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest w Projekcie Przetargowym do zachowania okreslonych
materiatow, producentéw, typdw urzadzen oraz rozwigzan projektowych.

Wyrzutnie montowaé na podstawach dachowych przygotowanych do zamocowania
poszczegblnych elementdw wentylacji. Przy montazu urzadzen wentylacyjnych i
wentylatoréw nalezy szczegoéinie doktadnie wypoziomowac osie wentylatoréow oraz
ustawi¢ kierunki wylotu i wlotu.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami
Polskich Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami,
dokumentami wskazanymi w Projekcie Wykonawczym i Projekcie Przetargowym,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. tom 1.
Instalacje sanitarne i przemystowe oraz zgodnie ze sztukg budowlana. Obowigzkiem
wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatéw
zgodnosci i atestow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia wszystkich
zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzgdzia musza by¢
oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegaja
obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci
tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami. Obowigzkiem Wykonawcy jest
upewnienie sie, ze zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne certyfikaty zgodnoéci
lub atesty, dopuszczenia, etc. i moga by¢ dostarczone przez dostawcow w wymaganym
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terminie. W przeciwnym wypadku, a takze jesli zachodzi koniecznos¢ zmiany typu badz
wielkosci zamawianego urzadzenia (np. je$li w momencie sktadania zamowienia
wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym urzadzenia nie sg juz produkowane),
nalezy niezwtocznie wystapi¢ o zgode na zmiang typu (producenta) urzadzenia.
Wszelkie zmiany typéw, wielkosci urzadzen i materiatéw, przyjetych rozwigzan

w stosunku do Projektu Przetargowego wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora

i projektanta. Elementy, ktorych typ (producent) nie zostaty okreslone (np. przewody,
kanaly wentylacyjne, materiaty montazowe) musza odpowiada¢ aktualnym wydaniom
Polskich Norm i spemia¢ obowigzujace wymagania. Jako$¢ montazu elementow
instalacji (przewody rurowe, kanaty wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez
Inwestora.

3.1.4 Sprzet
3.1.4.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét instalacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu
tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnoéci pomochniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

3.1.4.2 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét instalacyjnych

Do wstawienia elementéw wentylacji mechanicznej na dachu zastosowa¢ podnosnik.
Udzwig podnosnika ( min. 0,5 t) musi zapewni¢ swobodng i bezpieczng prace przy
montazu. Wszelkie prace zwigzane z obstuga sprzetu i maszyn muszg by¢
wykonywane przez osoby przeszkolone, i jak tego wymagaja przepisy, posiadajace
uprawnienia. Urzadzenia, ktorych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, moga
byé uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu os6b znajdujacych sie w ich
bezposrednim sasiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzgtu
mechanicznego muszg spetnia¢ wymagania bhp i p.poz. Elementy wentylacyjne:
centrale wentylacyjne, kanaty i anemostaty, czerpnie itd., zlokalizowane

w przestrzeni stropu podwieszanego i stropie podwieszanym badz $cianach montowac
przy uzyciu podestu badz rusztowania.

Sprzet i narzedzia wykorzystywane do wykonania robét musza by¢ w petni sprawne, na
biezaco konserwowane i poddawane okresowym przegladom — zgodnie

z zaleceniami producenta.

Ponadto muszg one spetnia¢ wymogi bhp i bezpieczeristwa pracy. Zastosowany sprzet
powinien posiadaé dopuszczenia do uzytkowania.

Niedopuszczalne jest uzywanie sprzetu niespetniajacego powyzszych wymogow, jak
réwniez wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robot, zaréwno w miejscu
tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

Wszelkie prace zwigzane z obstuga sprzetu i maszyn musza by¢ wykonywane przez
osoby przeszkolone, i jak tego wymagajq przepisy, posiadajace uprawnienia.
Urzadzenia, ktérych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, moga by¢
uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu oséb znajdujacych sie w ich
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bezposrednim sgsiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzgtu
mechanicznego musza spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.

3.1.5 Transport
3.1.5.1 Wymagania dotyczace srodkow transportu

Do transportu kanatéw wentylacyjnych mozliwe jest uzycie samochodu skrzyniowego,
przy czym kanaty prostokatne zaleca sie stawia¢ w pionie, a rury ,spiro” uktadaé w
poziomie.

Wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed deformacja i innymi

uszkodzeniami, szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ przy transporcie kanatow
wentylacyjnych.

Pozostate urzadzenia bedg dostarczane na teren budowy transportem samochodowym.
Podczas roztadunku elementéw instalacji, takich jak: wentylatory, agregaty, elementy
ttumikow, klimatyzatory nalezy zachowaé szczegéing ostrozno$é, aby ich nie uszkodzi¢
i nie zanieczysci¢ , pamietajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp.

Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny, w czesci wspomagany
urzadzeniami mechanicznymi. Transport na terenie budowy musi spetniac wymagania
zawarte w czeéci ogolnej specyfikacji technicznej.

Urzadzenia beda dostarczane na teren budowy transportem samochodowym. Podczas
roztadunku elementow instalagcji, takich jak: wentylatory, centrale wentylacyjne, kanaty
nagrzewnice nalezy zachowac¢ szczegolng ostrozno$¢, aby ich nie uszkodzi¢ i nie
zanieczyscié, pamietajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp.

Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny, w czg$ci wspomagany
urzadzeniami mechanicznymi. Transport na terenie budowy musi spetniac wymagania
zawarte w czesci ogolinej specyfikaciji techniczne;.

3.1.6 Skiadowanie

Materiaty nalezy przechowywa¢ w suchych i zadaszonych pomieszczeniach
o warunkach klimatycznych zgodnie z zaleceniami producenta. Materiaty powinny by¢
przechowywane w oryginalnych opakowaniach. Nie powinny by¢ narazone na
uszkodzenia mechaniczne.
Wszystkie wyroby nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podfoza, na
ktorym sg sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania
niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.
Nie dopuszczaé do sktadowania w sposob, przy ktérym mogtyby wystapic odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - przechowywac i transportowac w opakowaniach
fabrycznych.
Nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.
Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych elementow i urzadzen po podtozu.
Zachowaé szczegdlng ostroznos$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych, poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.
Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposo6b uporzadkowany,
z zachowaniem wyzej omawianych $rodkéw ostroznosci.
Elementy z tworzyw sztucznych majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong
temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:
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- dtugotrwatg ekspozycjg stoneczna,

- nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

3.1.7 Wykonanie robot
3.1.7.1.1 Szczeg6towe wymagania wykonania rob6t budowlanych

Podstawe do wykonania instalacji moga stanowic¢ jedynie Projekty Wykonawcze,
opracowane przez projektantow instalacji zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami
Pozwolenia na Budowe, Projektem Przetargowym oraz innymi dokumentami

i wymaganiami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, Projekcie Przetargowym,
Kontrakcie lub w innych dokumentach przekazanych przez Inwestora.

Przed rozpoczeciem robét Projekty Wykonawcze musza zostac zaakceptowane przez
Inwestora.

Instalacje nalezy wykonac w taki sposéb, aby ich dziatanie spetniato wszelkie
wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych
dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ wszelkich zalecen oraz
wykorzystywaé¢ wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy
dokumentach. Wszelkie wymagania szczegotowe majg za zadanie utatwienie
okreslenia niezbednych prac i w zadnym wypadku nie ograniczajg wymagan ogolnych.
W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegolnosci:

- inwentaryzacja i komisyjne przejecie wszelkich istniejacych czesci sktadowych
instalacji wchodzacych w zakres instalacji wentylacji oraz tych, ktére zostaty wykonane
przez innych wykonawcdw przed wejsciem wykonawcy na budowe,

- dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatow i urzadzen, niezbgdnych do
wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym
dostawa wszelkich materiatow eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),
zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzgdzen,

- podtaczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energig elektryczna, sterowania

i automatycznej regulacji, poza pracami wchodzacymi w zakres instalacji elektrycznych
wytgczonymi z zakresu robot,

- przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikow
(protokoty odbiorow, wpisy do dziennika budowy),

- przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulaciji (doprowadzenie instalacji do
osiggniecia wymaganych parametrow pracy),

- wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie
protokotéw Inwestorowi (w szczegdinoséci pomiaréw przeptywdw, wydatkow, cisnien,
temperatur, wilgotnoéci, pozioméw gtosnosci, wielkoéci elektrycznych),

- przeprowadzenie niezbednych proéb, analiz i ekspertyz wymaganych przez
odpowiednie wtadze lub instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikow,
przeprowadzenie odbiordéw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wtadze

i instytucje,

- dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodno$ci i atestow, Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych
materiatéw i urzadzen. W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lub urzadzenia nie
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posiadaja aktualnych certyfikatow (atestéw, dopuszczen, etc.), wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania ich wiasnym kosztem i staraniem badz do wystapienia
o akceptacje innego materiatu lub urzadzenia, posiadajacego wymagany certyfikat lub
atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materiaty lub urzadzenia musza by¢
rownowazne z zastosowanymi w projekcie pod wzgledem technicznym, jako$ciowym,
estetycznym oraz kosztowym.

- odpowiednie zabezpieczenie miejsca robdt,

- wykonanie przejs¢ i przepustéw instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne
niewymagajace dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie

i uszczelnienie (np. przej$¢ instalacyjnych przez $ciany i stropy, przej$¢ szczelnych
przez $ciany pozarowe, przej$é przez fundamenty, etc.), jezeli nie uzgodniono inaczej,
kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otwordw (przebic) dla
przeprowadzenia instalacji, wykonywanie konstrukcji wsporczych pod urzadzenia

i instalacje, a w szczegdlnosci konstrukcji pod wszelkie, centrale wentylacyjne,
wentylatory, i inne urzadzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach lub na
dachu budynku, opartych na gtéwnej konstrukcji budynku, wraz z obrobka

i uszczelnieniem wszelkich przejsé instalacji elementow konstrukcyjnych przez dach,
etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w czeéci budowlano-konstrukcyjnej
projektu). Prace te musza by¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym
oraz wykonawcami poszczegdlnych robét budowlano-konstrukeyjnych,

- wykonanie uszczelnien wszelkich przej$¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie
ze sztukg budowlana,

- wykonanie wszelkich przej$¢ instalacji przez ciany i stropy oddzielen
przeciwpozarowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a takze certyfikatami
zgodnosci lub aprobatami technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjami
wykonywania tego typu przej$¢ (odpowiedni sposéb montazu klap ppoz. na kanatach
wentylacyjnych, zainstalowanie specjalnych, atestowanych przejs¢ przewodow
wentylacyjnych, przewodoéw skroplin

- montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie hatasu oraz
drgan spowodowanych pracg instalacji, takich jak: obudowy i ostony ttumigce, ttumiki
dzwieku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podkfadki ttumiace, taczniki
elastyczne przewoddéw rurowych i kanatéw wentylacyjnych, odpowiednie elementy
izolacyjne, antywibracyjne i ttumiace w miejscach styku instalacji z elementami
budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzadzen i elementow instalacji —
wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan ograniczajacych
rozprzestrzenianie drgan i hatasu,

- zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otwordéw pozostatych w zwigzku

z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia
pozarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostaty wyraznie (w odpowiednich
projektach branzowych) wiaczone do zakresu robot wykonawcy robét innej branzy (np.
robét ogélnobudowlanych),

- kontrola istniejgcych linii rzednych wysokosciowych oraz kontrola wymiarow
podawanych na rysunkach z wymiarami wystgpujacymi w naturze,

- udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

- uzgadnianie robét z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami

z pozostatych branz w fazie przygotowania i realizacji budowy,
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- dokumentowanie na biezaco na | egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdujacego
sie stale w biurze budowy wszelkich odstepstw od projektu i uzupetniajacych informadji
dotyczacych instalacji oraz stanu zaawansowania robot,

wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacii Powykonawczej,

- przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotow dokumentujacych szkolenie,

- opracowanie instrukcji obstugi i eksploataciji instalacji i wszystkich dostarczonych
urzadzen wraz z planem przegladéw i konserwacji wszystkich elementow instalacji,

- zawieszenie w pomieszczeniach technicznych , wykonanych w sposob trwaty i opra-
wionych, schematow urzadzen, oraz opisanie wszystkich urzadzen, gtéwnej armatury,
osprzetu kanatéw wentylacyjnych (przepustnice, tlumiki) oraz wszystkich klap
przeciwpozarowych przy pomocy szyldéw grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie
sztucznym,

- oznaczenie przewodéw wentylacyjnych przy pomocy szyldow oraz naklejenie strzatek
wskazujgcych kierunek przeptywu w przewodach,

- przekazanie petnej listy (zawierajacej adresy oraz numery telefonéw) dostawcow
(producentéw) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow czesci
zamiennych,

- uruchomienie instalacji, korekta parametréw na podstawie pomiarow dziatajace;
instalacji, doprowadzenie instalacji do wymaganych parametrow pracy.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

doktadny opis instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku wraz z odpowiednimi
bilansami, szczegotowe specyfikacje zastosowanych materiatow i urzadzen,

rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutow i przekrojow) przedstawiajgce
rzeczywiste rozmieszczenie urzadzeri oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie
osprzetu (w szczegdinoéci elementéw odcinajacych i regulacyjnych) a takze aktualne
wielkosci (przeptyw, moc, typ urzadzenia, etc.), korekte obliczen hydraulicznych
kanatow wentylacyjnych oraz doboru wstepnych nastaw zaworow i przepustnic
wentylacyjnych, zgodnie ze stanem faktycznym,

schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami
pomiarowymi (w szczegolnosci wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz
przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych), z podanymi
rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przeptywami czynnikow,
liste nastaw wszystkich elementéw regulacyjnych (np. zaworow i przepustnic
regulacyjnych),certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich
zastosowanych elementow instalacji.

Nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia
ani zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji badz innych elementow
budynku. Wszelkie otwarte zakoficzenia przewodow (zaréwno przewodoéw rurowych, jak
i kanatéw wentylacyjnych) nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi
zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowac¢, aby wnetrze przewodow wolne byto od
wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robot, ktére moga spowodowac ich
uszkodzenie) zdemontowa¢ i przechowa¢ do czasu ponownego montazu

w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.
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Wszelkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do
rodzaju przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hatasow
(nalezy zastosowac odpowiednie przejcia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem musza by¢ wykonane w sposob
uniemozliwiajacy powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek.
Wszystkie urzadzenia mechaniczne nalezy odseparowac od budynku oraz od instalacji
w spos6b uniemozliwiajacy powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan.

Elementy instalacji wymagajace obstugi nalezy w miare mozliwosci lokalizowac poza
pomieszczeniami, w obszarach ogoélnie dostepnych.

Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robét na biezaco
sprawdzaé w naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacii, ktére nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi
powtokami wykonczeniowymi (w tym w szczegélnosci przewody, izolacje,
zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia
odpowiednig powtoka zabezpieczajaca, nalezy pokry¢ powtoka malarskg w kolorze
wskazanym przez Inwestora (rozne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do
réznych instalaciji). Nalezy zastosowa¢ powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju
malowanej powierzchni, zapewniajace odpowiednig trwato$¢ oraz estetyke instalaciji.
Wytyczne okreslajace, w ktorych obszarach nalezy zastosowa¢ dodatkowe powtoKi
malarskie, na ktorych elementach instalacji oraz typ i kolor powtok zostang przekazane
na etapie wykonywania instalacji.

3.1.7.2 Przejscia przez sciany i stropy

PrzeJSCIa przez $ciany i stropy powinny spetiaé nastgpujgce wymagania:
- wszystkie przejécia przewodow instalacji przez $ciany, stropy itp. musza by¢
chronione przed uszkodzeniami,
- przejécia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢
wykonywane w sposéb szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie si¢ wyziewow,

3.1.7.3 Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Przejscia przewodow instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przez Sciany
oraz stropy w budynkach nalezy wykonaé w sposéb zapewniajacy odtworzenie
odpornosci ogniowej.

3.1.8 Kontrola jakosci robot

3.1.8.1 Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli wykonania robét poprzedzajacych
zasadnicze roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiebiorstwa.
Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do nastgpujacych rodzajow robdt:

- przejscia dla przewodow przez sciany i stropy.

- montaz podstaw dachowych

- montaz konstrukgji dla central wentylacyjnych

- przygotowanie otwordéw do nawiewnikow sciennych

- przygotowanie otworéw do montazu rekuperatoréw miejscowych

- przygotowanie otworéw do wywiewu i nawiewu z kottowni
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- przygotowanie otworéw dla montazu wentylatorow
- przygotowanie otwordw w suficie podwieszonym dia montazu anemostatéw

3.1.9 Badania i uruchomienie

Przed uruchomieniem instalacji nalezy dokonac:
- Sprawdzenie dokumentacji urzadzenia
- Szczegotowy przeglad urzadzenia
- Pomiary poziomu dzwieku hatasu
- Pomiar ilosci powietrza wentylacyjnego
- Pomiar iloéci powietrza Swiezego
- Pomiary réznicy cisnien miedzy pomieszczeniami.

3.1.10 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom i
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatébw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

3.1.11 Obmiar robét
311141 Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru podano w Specyfikacii Technicznej
,Wymagania Ogoélne”.

3.1.11.2 Szczegoélowe wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Jednostka obmiarowg dla poszczegdinych elementéw instalacji wentylacji i klimatyzacji

sa:

szt. — dla urzadzen;

m2 — dla blachy;

mb — dla rur;

kpl. — dla zestawow,

kg — dla materiatéw masowych.

W wycenie robét nalezy uwzglednié¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego

funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia,

podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku,

przejécia i przepusty instalacyjne, kompensatory, potaczenia roztaczne, materiaty

i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace,

zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy

taczace i dostosowujace, osprzet, filtry, thumiki dzwigku i drgan, klapy przeciwpozarowe,
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atestowane przejécia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne,
wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty
eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu instalacji (np. freon ) oraz wszelkie
zabiegi i czynnoéci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron,
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robot nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére
moga mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Uwaga: w ,Przedmiarze Robot” wyspecyfikowano jedynie wazniejsze materiaty,
urzadzenia i czesci sktadowe instalacji. Wszelkie materiaty, urzagdzenia, czgsci
sktadowe, opracowania, czynnosci, etc., ktore nie zostaty wyszczegolnione w
_Przedmiarze Robét”, nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych
elementow instalacji.

Na przyktad wszelkg armature, osprzet, zamocowania, izolacje (o ile nie zostaty
oddzielnie wyspecyfikowane) nalezy uwzgledni¢ w wycenie przewodow.
Podstawowym kryterium doboru poszczegdinych elementow instalacji jest spetnienie
wymagan postawionych poszczegéinym instalacjom (zapewnienie standardow
jakosciowych i ilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach,
normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

3.1.12 Odbioér robét instalacyjnych

Odbidr robét nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu
stwierdzenie czy urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sig do
eksploatacji i osiggaja zaktadane parametry. Kierownik budowy (roboét) powiadamia
inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia
o zakonczeniu robét na budowie.

3.1.121 Odbiory czesciowe

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robét ,zanikajacych”, ktére musza by¢
wykonane przed zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z projektem,

- uzycie wiasciwych materiatow,

- wykonanie prawidtowych pofaczen i konstrukciji.

Odbiory czeéciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koricowych,
jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

3.112.2 Odbior koncowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczeg6lnych instalacji nalezy dokonac
komisyjnego odbioru koricowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele
generainego wykonawcy inwestora i uzytkownika; w przypadkach szczegodlnych w sktad
komisji wchodza rowniez:
- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,
- przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,
- przedstawiciel strazy pozarne;.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty
dokonane uprzednio, wéwczas protokoty tych odbioréw stanowig zatacznik do protokdtu
koncowego.
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Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z projektem,

- zgodnos$c¢ wykonania z WTWIO.

Przy odbiorze koficowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,

- Dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace’,

- protokoty wykonanych préb i badan,

- éwiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych

w instalacjach.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywac w uzgodnieniu

z Inwestorem przed dokonaniem odbioréw korncowych. Podczas odbioru koncowego
nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegolnych urzadzen i parametrow roboczych
instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentoéw. Z dokonanego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokdt koricowy z adnotacja o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem
opiséw poszczegdlnych parametréw podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci termindw
realizacji. Protokét nalezy podpisaé przez osoby prowadzace budowe.

3.1.123 Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robot

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewnic, po odbiorze, obecnos¢
wykwalifikowanego technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia
personelu majgcego obstugiwaé sprzet i urzadzenia instalacji.

3.1.13 Podstawa ptatnosci
3.1.131 Og6lne wymagania rozliczenia roboét

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”.

3.1.13.2 Szczegotowe wymagania rozliczenia robét

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty
koniecznych informacji odnosnie wszelkich dokumentéw bedacych podstawa przetargu.
Obowiazkiem oferenta jest ztozenie ryczattowej oferty uwzgledniajace; wszelkie
dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposob, aby spetniaty
wymagania inwestora i reprezentowaty wymagany standard. Oferent jest zobowigzany
do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacii zawartych

w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora.

W wypadku jakichkolwiek niejasnoéci nalezy sig skontaktowa¢ z projektantem.

3.2 Przepisy i norm zwigzane
3.2.1 Przepisy zwigzane (z uwzglednieniem pézniejszych zmian)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terenow.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe - (Dz. U.

z dnia 11 wrzeénia 2001 r.) Dz.U.01.97.1055.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r.

w sprawie wyrobéw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢
wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu
zgodnosci.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.03.47.401)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
22.04.1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej,
ktore moga byé wprowadzane do obrotu i stosowane wyfacznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 5 - Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.

- Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatéw.

3.2.2 Normy zwigzane (z uwzglednieniem pézniejszych zmian)

PN-81/B-03430
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

PN-73/B-03431
Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-87/B-02151/02
Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-0141 . 1999
Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN-76/B-03420
Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.

PN-78/B-03421
Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach
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przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-EN 12589:2002 (U)

Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne

i wzorcowanie urzadzen wentylacyjnych koricowych o statym i zmiennym strumieniu
powietrza.

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Whasciwosci mechaniczne.

PN-EN 13053:2004
Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wzorcowanie i charakterystyki dziatania urzadzen, elementéw sktadowych i sekcji.

PN-EN 779:2004 (U)
Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej. Wymagania,badania, oznaczenie.

PN-EN 1505:2001
Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary.

PN-EN 1506:2001
Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym. Wymiary.

PN-EN 1751:2002
Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

PN-EN 12220:2001
Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Wymiary kotnierzy regulacyjnych przekroju
kotowym do wentylacji ogéinej.

PN-EN 12236:2003
Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodow wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymatosciowe.

PN-EN 12237:2004 (U)
Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Wytrzymato$¢ i szczelnos¢ przewodow z
blachy o przekroju kotowym.

PN-EN 12238:2002 (U)
Wentylacja budynkéw. Elementy koricowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie
w zakresie zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza.

PN-EN 12239:2002 (U)
Wentylacja budynkéw. Elementy koricowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie
w zakresie zastosowan wyporowego przeptywu powietrza.
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PN-EN 12599:2002
Wentylacja budynkéw. Procedury badar i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 12735-1:2003
Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu stosowane
w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych. Czg$¢ 1: Rury do instalacji rurowych.

PN-EN 12735-2:2004
Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu stosowane
w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych.Cze$¢ 2: Rury do oprzyrzadowania.

PN-EN 12792:2004 (U)
Wentylacja budynkow. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach.

PN-EN 13030:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Elementy kocowe.
Badanie wtasciwosci krat zaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu.

PN-EN 13180:2004
Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczace
przewodow gietkich.

PN-EN 13181:2002 (U)
Wentylacja budynkéw. Elementy koricowe. Badanie wiasciwosci krat zaluzjowych
w warunkach symulowanego piasku.

PN-EN 13182:2004
Wentylacja budynkéw. Wymagania dotyczace przyrzadéw do pomiaru predkosci
powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.

PN-EN 13403:2004 (U)Wentylacja budynkéw. Przewody niemetalowe. Sie¢ przewodow
wykonana z ptyt izolacyjnych.

PN-EN 13465:2004 (U)
Wentylacja budynkow. Metody obliczeniowe do okreslenia przeptywow powietrza
w pomieszczeniach.

PN-EN 14239:2004 (U)
Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodéw. Pomiar pola powierzchni sieci przewodow

PN-1SO 5135:2000

Akustyka. Okreslanie metoda pomiaru w komorze pogtosowej poziomu mocy
akustycznej hatasu emitowanego przez urzadzenia i elementy koricowe uktadow
wentylacyjnych, thumiki i zawory.

PN-ISO 5221:1994
Rozprowadzanie i rozdziat powietrza.
Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w przewodzie.
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Zmiana: A

PN-1SO 6242-2:1999
Budownictwo. Wyrazanie wymagan uzytkownika. WWymagania dotyczace czystosci
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